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GOBIERNO
DEL ESTADO
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» Secretaria de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

ME LLENA DE ORGULLO

CONTRATO No.: FISE_2022_00132022000035_A.D.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Contrato de obra publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, relativo a la obra:
Construccién y equipamiento de infraestructura apicola: sala de extraccidon de miel en la Localidad de
Santiago Tuxtla del Municipio de Santiago Tuxtla, que en lo sucesivo se denominard “LA OBRA”, que
celebran por una parte la Secretaria de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) de Veracruz de
Ignacio de la Llave, representada en este acto por el Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad
Administrativa; y el Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta, Director Juridico, asistidos en este acto por el
MVZ. Arturo Enrique Herndndez Amaya, Director General de Ganaderia; y el Ing. Jorge Alberto Nifiez
Larios, Coordinador de Infraestructura Agropecuaria; a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA
SEDARPA”, y por la otra parte la persona moral Comercializadora MAZCOVE, S.A. de C.V., representada
en este acto por la C. Julieta Elizabeth Rocha Martinez en su caracter de Representante Legal, a quien
en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”, y de forma conjunta se les denominara “LAS
PARTES"” se sujetan al tenor de los datos, antecedentes, declaraciones y cldusulas siguientes:--------------

Numero de contrato FISE_2022_00132022000035_A.D.

Construcciéon y equipamiento de infraestructura apicola:
Nombre de la Obra sala de extraccion de miel en la Localidad de Santiago Tuxtla
del Municipio de Santiago Tuxtla
Niamero de la Obra 00132022000035
Tipo de adjudicacion Adjudicacion Directa

Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo

Tipo de contrato detatmilisds

Area responsable Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria

Ubicacién _Il__ziilhadad de Santiago Tuxtla del Municipio de Santiago
Namero y fecha de oficio de DSP SSE/D-1123/2022, de fecha 25 de marzo de 2022
Ndamero de oficio de CPPI CPPI-SEDARPA-R-00294-22

Origen del Recurso ;gggo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
Importe $2,573,200.10

IVA 16% $411,712.02

Monto Total $2,984,912.12

Monto del Anticipo (30%) $895,473.64

Fecha de firma del contrato 02 de septiembre de 2022

Plazo de ejecucidn 120 dias

Fecha de inicio 03 de septiembre de 2022

Fecha de terminacion 31 de diciembre de 2022

Nombre del Contratista Comercializadora MAZCOVE, S.A. de C.V.

Nombre del administrador tnico,

apoderado o representante legal Julieta Elizabeth Rocha Martinez

Calle Cuenca, No. 8, Colonia La Pradera, Localidad Emilian

Domicilio Zapata, Cédigo Postal 91637, Municipio Emiliano Zapa

Veracruz, =
Teléfono fijo 228 301 7325 &’ /
Registro Federal de Contribuyentes | CMA111027IL8 Wb i
Nimero de Registro de la / /\
SEFIPLAN .
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I. Que por acuerdo del Titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con fundamento en los articulos 72 de la Constitucion
Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 29 y 30 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se autorizé la realizacion de “LA OBRA” objeto de este
contrato, cuya contratacion y ejecucion se llevara a cabo en observancia a lo dispuesto por los articulos
34 fraccién II, 49, 51, 53 y 54 fraccién I y demas aplicables de la Ley nimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y su Reglamento.---

II. Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos objeto del presente contrato, fueron autorizados
y aprobados con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal-

II1.Que la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
emiti6 el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con oficio SSE/D-1123/2022, de fecha 25
de marzo de 2022, en el cual se adjuntd el anexo CPPI-SEDARPA-R-00294-22 que refleja el registro
en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversion (CPPI) dentro del Capitulo de “Inversion
Pablica 20227, en la cual se encuentra “LA OBRA”, en apego al Decreto Niamero 217 publicado en la
Gaceta Oficial, con fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2022, ~--==--==msmmmmmmm oo oo

IV. Que derivado de la Adjudicacién Directa No. FISE_2022_00132022000035_A.D., con fecha 01 de
septiembre de 2022, se emitié el Fallo correspondiente para llevar a cabo los trabajos objeto del
contrato a favor de la Persona Moral Comercializadora MAZCOVE, S.A. de C.V.-------~=c-mmmmmmnen-

V. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y
Contencién del Gasto para el Poder Ejecutivo del, Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, "LA SEDARPA"” envié a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Finanzas y
Planeacion, mediante oficio nuimero SEDARPA/UA/2149_08/2022, copia simple de la
documentacion relativo al procedimiento de contratacion objeto de este instrumento.--------=-==-=-=--

I) “LA SEDARPA” Declara:------------mm=-mmmm oo oo oo e e e s m e m oo s m s

I.1 De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2, 9 fraccién IX, 12 fraccién VIII, 29 y 30 de la Ley
Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la Dependencia de la
Administracién Pulblica Centralizada del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
responsable de Coordinar ias Politicas Plblicas de Desarrollo Agricola, Ganadero y Pesquero de la

1.2 Que el C. Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad Administrativa, esta facultad

fecha 25 de octubre del 2021 y de conformidad con el nombramiento expedido el dia
junio del afio dos mil veintiuncﬂpor el C. Secretario de Despacho de la Secretan’a
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Que el C. Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta, Director Juridico, como lo acredita con su nombramiento
expedido por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, de fecha veintiuno de junio del
afio dos mil veintiuno, esta facultado en este acto con fundamento en lo dispuesto por el articulo 16
fracciones I, II, III y VI del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca. -----mmm e e e oo

Que tiene entre otra atribuciones, las de vigilar la preservacion de los recursos pecuarios, factibles de
utilizarse y desarrolla su potencial productivo de acuerdo a lo descrito en el articulo 30, fracciones
VII, VIII y X de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
que @ 1a letra diC:-=-m=m== =

"...VIL. Formular el inventario de los recursos e infraestructura agricola, fruticola e hidrdulica
existentes en el Estado, promoviendo su explotacién racional y eficiente;

".. VIII. Proponer, apoyar y, en su caso, ejecutar las obras de infraestructura agricola e hidrdulica
en cooperacién con el Gobierno Federal, los Municipios y las organizaciones de productores;

"...X. Fomentar la realizacion de proyectos de ingenieria agricola e hidrdulica, como obras de
pequefia irrigacion y abrevadero, drenaje, terraceros, nivelaciones, al igual que de construcciones
rurales como bodegas, cobertizos, galeras, zahdrdas, baﬁos, silos y otros similares, en

Que son asistidos por los CC.: MVZ. Arturo Enrique Hernandez Amaya, Director General de Ganaderia,
como lo acredita con su nombramiento expedido el dia trece de octubre del afio dos mil veintiuno; y
el Ing. Jorge Alberto Nuiiez Larios, Coordinador de Infraestructura Agropecuaria, como lo acredita su
nombramiento expedido el dia tres de enero del afio dos mil veintidés; y el por el Secretario de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, como Area Responsable de Ejecucién de la Obra con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 26 y 32 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.------=-m=mmmmmmeeme i it
Que sefiala como su domicilio fiscal para los efectos del presente contrato el ubicado en la Avenida
Salvador Diaz Mirén nimero 33, Cédigo Postal 91000, entre Rebsamen y Lomas del Estadio, Colonia
Centro de la ciudad de Xalapa Veracruz. = S e e

Que los datos de su Cédula Identificacion Fiscal son los siguientes: Razén Social, Secretaria de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Registro Federal de Contribuyentes, SDA-000519-680

II.1Que es una persona moral constituida en términos del Instrumento Plblico ndmero trece mil

cuatrocientos cincuenta y cinco, libro ciento cincuenta y siete, de fecha veintisiete del mes de octubre
del afio dos mil once, otorgada ante la Licenciada Rosana Rivadeneyra Marin, Titular de la Notaria
Publica nimero Treinta y cuatro, de la décimo séptima demarcacién notarial, con residencia en la
ciudad de Cardel, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Estados Unidos Mexicanos, e inscrita en
forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Veracruz, Veracruz, bajo el
Folio Mercantil Electronico No. 28355*17, de fecha veintiocho del mes de octubre del afio dos

once, la cual contiene la constitucion de la empresa bajo las Leyes Mexicanas, denomn

Sociedades Mercantiles, de fecha veintidés de febrero del afio dos mil veintiuno, otofdada /ante el
Licenciado Benjamin Garcia Herrera, Corredor P(blico nimero Catorce en la Plazg/del Egtado d
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Veracruz, con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz, e inscrita en forma definitiva en el Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz, bajo el Folio
Mercantil Electrénico 28355, de fecha veintiséis de febrero del afio dos mil veintiuno, quien manifiesta
que dicha personalidad no le ha sido limitada, modificada, ni revocada en modo alguno a la fecha de
firma del presente contrato. —========--oomm o

I1.3Que la C. Julieta Elizabeth Rocha Martinez, se identifica con su credencial para votar con fotografia
vigente, con folio nimero ||l <xredida por el Instituto Nacional Electoral,--------------

[1.4Que el Registro Federal de Contribuyentes de Comercializadora MAZCOVE, S.A. de C.V., es
CMA111027IL8 y su domicilio fiscal estd ubicado en la Calle Cuenca, No. 8, Colonia La Pradera,
Localidad Emiliano Zapata, Cédigo Postal 91637, Municipio Emiliano Zapata, Veracruz.----=--=--------

I1.6 Que cuenta con su cédula de identificacion con clave nimero 0008289, vigente al dieciséis de marzo
del afio dos mil veintitrés, en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-=====-====m- oo

I1.7 Que tiene capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos; asi mismo, cuenta con los recursos econdémicos, técnicos, humanos y materiales necesarios
para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.--------r~-=--—moomoomommmm o

I1.8Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, tal y como lo acredita con la opinién de
cumplimiento de obligaciones fiscales con folio nimero 22NC7421121, de fecha primero de
septiembre del afio dos mil veintidds, emitida por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), en
sentido positivo y con la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones
estatales con folio nimero 2022/6981, de fecha primero del mes de septiembre del afio dos mil
veintidds, expedida por la Secretaria de Finanzas y Planeacién del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de [a LIave. ~= === e s o oo e e e

I1.9 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social,
lo que acredita con el folio nimero 1662011103915752666659, de fecha primero de septiembre del
afio dos mil veintidds, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emite
la opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en sentido positivo.-------

I1.10 Que cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Ndmero
F4612440102, de fecha primero de marzo del afio dos mil veintiuno,----=---=====cmcmmmmomm .

publico, ni se encuentran en alguno de los supuestos previstos en los articulos 52 y 79 de |3 Lg Y
nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ig
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los trabajos por ejecutar, el sitio de “LA OBRA” y, en general, toda la informacién requerida para la

ejecucion de “LA OBRA” objeto del presente CONtrato.---------==-==ommcmeoommmmm oo

III.1 Que se reconocen mutua y reciprocamente la capacidad y personalidad juridica con que comparecen
en el contrato que hoy celebran.----------------==ooo-- -- - e - - '

II1.2 Que en la celebracién del presente instrumento legal no existe error, dolo, lesion, mala fe y que las
obligaciones consignadas en éste, son las mas firmes expresiones de su voluntad sin que exista vicio
alguno del conSentiMi@Nt0. ~= === mm e

IT1.3 Que de conformidad con el contenido y el alcance legal de los Antecedentes y de las Declaraciones
previamente sefialados. "LAS PARTES" estén de acuerdo en sujetarse al tenor de las siguientes: --

-------- ~-CLAUSULAS----- —mmemee-
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “LA SEDARPA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se
obliga a ejecutar para ella hasta su total terminacién “LA OBRA” denominada: Construccién \'4
equipamiento de infraestructura apicola: sala de extraccion de miel en la Localidad de Santiago
Tuxtla del Municipio de Santiago Tuxtla conforme a los permisos, proyectos, planos, programas,
presupuesto, especificaciones generales y particulares de construccién, normas de calidad y demdas
documentos que forman parte integral del presente contrato, cuyos originales obran en los archivos de la
Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria de LA SEDARPA” .---- S -

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO. El importe del presente contrato asciende a:--------=-=r--ccccmeeee

Dos millones quinientos setenta y tres mil doscnentos
pesos 10/100 M.N. i

Cuatrocientos once mil setecientos doce pesos
02/100 M.N,

$2,984,912.12
Lo anterior, de conformidad con los precios unitarios ofertados por “EL CONTRATISTA”. Si durante la
vigencia del contrato, se requiere de la ejecucién de cantidades de obra adicionales o trabajos no
contemplados en el presupuesto contratado, “EL CONTRATISTA" sélo podra ejecutarlos cuando cuente con
la autorizacién por escrito que “LA SEDARPA” emita a través de la Coordinacién de Infraestructura
Agropecuaria, dicha autorizacién deberd basarse en la justificacién técnica que le presente “EL
CONTRATISTA" y la Residencia de Obra de ™LA SEDARPA" .-~
TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar “LA OBRA” el dia 03 de
septlembre de 2022 ya termmarla el dia 31 de diciembre de 2022, cubriendo un plazo de ejecuciéon no may

Dos millones novecientos ochenta y cuatro mil
novecientos doce pesos 12/100 M.N.

Tl fe _—

CUARTA. DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA” recibird de “LA SEDARPA” con cargo al im
contrato y contra la presentacion de la fianza, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del imp
estipulado en el presente contrato por la cantidad de $895,473.64 (Ochocientos noventa Y,
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equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de

construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que deberan
S L et

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” en la fecha pactada para
el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir, en igual plazo el
programa de ejecucién pactado, por lo que “"LAS PARTES” podrén celebrar un convenio de diferimiento,

sefialando las nuevas fechas de inicio y de terminacion, sin reducir el plazo de ejecuciéon. Asimismo, se
procedera a realizar la nota correspondiente en |a BitdCOra, —~--=========smmmm oo
Cuando “EL CONTRATISTA"” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procederd
el diferimiento y por lo tanto, deberd iniciar “LA OBRA” en la fecha establecida originalmente en el contrato.
La amortizacion de los anticipos deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados. ===
El faltante por amortizar del anticipo debera liquidarse.en la estimacion final o, en su caso, debera realizar
la devolucién en efectivo de la parte no amortizada, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la
fecha en que se haga exigible la devolUCION. ~= === m e o
Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “LA SEDARPA”, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacién de dar por rescindido el contrato.

En caso de incumplimiento se deberan pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida conforme a lo previsto por los articulos 3 y 5 de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2022, y en los casos de prérroga serd conforme al
articulo 6 de la citada Ley, computandose por dias naturales desde la fecha otorgada para el pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SEDARPA”.-----=----——-cmmmmmu-

QUINTA. DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA” debers garantizar a “"LA SEDARPA"
la correcta inversién del anticipo otorgado mediante péliza de fianza de una compaiiia legalmente autorizada
para ello, a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, esta fianza debera amparar el 100% (cien por ciento) del importe del anticipo otorgado
correspondiente al 30% del costo de la obra, por la cantidad de $895,473.64 (Ochocientos noventa y
cinco mil cuatrocientos setenta y tres pesos 64/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado,
para garantizar su debida inversidén o devolucidén parcial 0 total.-=--===--=mm oo
La fianza estard vigente hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, el pago de recargos
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2022, aceptando expresamente la Afianzadora
someterse al procedimiento de ejecucién atendiendo a los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciong
de Seguros y de Fianzas en Vigor. ————rrmmm s oo oo e o e e e e e 2
“EL CONTRATISTA" debera solicitar por escrito la cancelacidn de la fianza ante el rea correspomne "/ '
“LA SEDARPA”, esta a su vez sollc:tara la cancelacuon ante la Procuradurla Flscal de la Secre

[
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Finanzas y Planeacién del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el diez por ciento
(10%) del importe total del contrato, la cantidad de $298,491.21 (Doscientos noventa y ocho mil
cuatrocientos noventa y un pesos 21/100 M.N), para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del contrato, la correcta ejecucion de "LA OBRA”, la buena calidad de los materiales
empleados, el pago de dafios y perjuicios, las penas convencionales pactadas y recargos financieros, asi
como para responder de los defectos que resulten en los mismos, los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiese incurrido “EL CONTRATISTA”, con duracién de veinticuatro meses contados
a partir de la recepcidn de los trabajos.--------------- -- mmmm e R e L

La fianza de cumplimiento y vicios ocultos estard vigentes hasta que estén totalmente terminados y recibidos
los trabajos a entera satisfaccion de la Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria o la Residencia de obra
de “LA SEDARPA” los cuales se garantizardn por “EL CONTRATISTA"” durante un plazo de veinticuatro
meses posteriores a ésta, aceptando expresamente la afianzadora someterse al Procedimiento de Ejecucién
establecido en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.
Concluida la obra, no obstante, su recepcién formal, “EL CONTRATISTA"” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, los cuales se garantizaran por “EL
CONTRATISTA” durante un plazo de veinticuatro meses posteriores a la finalizacién del Contrato No.
FISE_2022_00132022000035_A.D.--—----- e

La fianza de cumplimiento sélo podréa cancelarse a solicitud por escrito de la Procuraduria Fiscal,
comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiador no

justifique plenamente y a satisfaccién de la Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA”
la realizacién y conclusion de los trabajos contratados, obligdndose a continuar afianzando en los casos de
prérroga o espera que se le otorguen a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad
de aviso escrito.---===-=m-cmmmmemm e TR e e
SEPTIMA. DE LA PROCURADURIA FISCAL. “LAS PARTES” con fundamento en lo dispuesto por el articulo
70 de los Lineamientos Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias
y Entidades del Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
numero extraordinario 32, del 29 de Enero del 2010, reconocen la personalidad de la Procuraduria Fiscal, de
la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para hacer
efectivas las garantias, independientemente del tipo de que se trate.- LT
OCTAVA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que la forma de pago sea mediante la
formulacién de estimaciones que cubran los trabajos realizados; en las que se consideraran cantidades de
obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados,---------==-========—=mcmmemme. S e
Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad que abarcard el
periodo quincenal y NO MAYOR DE UN MES de conformidad con el articulo 65 de la Ley nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 127 de
Reglamento de la misma Ley. “EL CONTRATISTA"” cubrira el cinco al millar sobre el importe de cada
de las estimaciones de trabajo, como derechos, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que |
determina.-- T e B e S S S S S EE S S S s

o Residencia de Obra de “LA SEDARPA”, para su autorizacion deberan acompafiarse de los
establecidos y aplicables sefialados por el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Publicag
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz. Las estimaciones seran presentadas por “EL CONTRATISTA’/
a la Residencia de Obra del drea responsable de “LA SEDARPA” dentro de fos primerog’ 5 (cjnco) dias

Pagina 7 de 19



Wl

VERACRUZ iy, \/ERA
cosern el SEDARPA e CRUZ

DEL ESTADO P » Agropecuario, Rural y Pesca

La Residencia de Obra dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales posteriores a la presentacion
de las estimaciones atendera 10 SigUIENte:==-=~==mmmmmmmome e
I. Revisara dicha estimacién y en caso de proceder para su autorizacién, la turnara al Departamento de
Recursos Financieros de la Unidad Administrativa de “LA SEDARPA"” para el tramite de pago,
anexando la factura, archivo XML y compulsa emitida por el sistema de facturacion.-------------—c=--

II. De existir diferencias técnicas o numéricas que impidan la autorizacién de la estimacion, éstas se
comunicaran por escrito a “EL CONTRATISTA"”, para que las subsane y las incorpore en la siguiente

B IMAC O, === m e e e

Cuando las estimaciones no sean presentadas por “EL CONTRATISTA” en un plazo de 20 (veinte) dias
naturales, la estimacién correspondiente se incorporara en la siguiente fecha de corte; sin que ello genere
gastos financieros para “LA SEDARPA", ni justifique la prérroga o reprogramacién de “"LA OBRA”.-----—---
“LAS PARTES"” convienen que “LA OBRA” mal ejecutada sera considerada como no realizada, y por lo
tanto, "EL CONTRATISTA" no tendra derecho a pago alguno por estos trabajos.--------==---===mmmmemmemro-
“LAS PARTES" acuerdan que el pago del presente contrato, se hara conforme a la suficiencia presupuestal
que notifique la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave a “LA SEDARPA", sin que ello origine el pago de gastos financieros, ajustes de costos o cualquier
pago adicional, no reservdndose “EL CONTRATISTA” ninguna accién legal que reclamar por dicha
circunstancia en contra de LA SEDARPA " -- e oo
Si “"EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendré un plazo de
10 (diez) dias naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacién, para
hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Si dentro del plazo antes indicado no se hubiese presentado
reclamacién alguna, se considerard aceptada la estimacién o liguidacién definitivamente por “EL
CONTRATISTA” sin derecho a posterior reclamacion.-=---=-=----mmo oo
En caso de que “EL CONTRATISTA"” decida cambiar la cuenta a la que serad depositado el pago de las
estimaciones y el finiquito que en su caso proceda, deberd notificarlo por escrito a “LA SEDARPA”
inmediatamente, para efectos de que esta realice los tramites administrativos correspondientes ante la
instancia encargada de realizar el pago de la estimacion. El pago de las estimaciones incluyendo la estimacién
finiquito, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como la aceptacién plena de los trabajos de “LA
OB R A~ e
El drea responsable de “LA SEDARPA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos de
“LA OBRA” faltantes o mal eJecutados O por pagos en exceso que se hubieren efectuado y sus accesorios.

NOVENA. DE LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS. La Coordinacién de Infraestructur )
Agropecuaria de “LA SEDARPA" gestionard ante quien corresponda y pondrd a disposicion de ™ /
CONTRATISTA"” los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
realizacion de “LA OBRA" . - mm oo e
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Si durante la ejecucion de “LA OBRA”, “EL CONTRATISTA" realiza trabajos fuera del o los inmuebles, o
del derecho de via fijados por “LA SEDARPA” y no apegados al proyecto definitivo, serd responsabilidad de
“EL CONTRATISTA” las reclamaciones que resulten como consecuencia de dichos trabajos.-----------------

DECIMA PRIMERA. DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” sera
el Unico responsable de la ejecucidn de los trabajos y respondera legalmente por los dafios y perjuicios que
ocasione a terceros con motivo de la ejecucion de “LA OBRA” a que se refiere este contrato.----------====-
Ademas debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via plblica, proteccidon ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la
Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria y/o Residencia de Obra de “LA SEDARPA”, de no ser asi “EL
CONTRATISTA"” serd responsable ante “LA SEDARPA” por los dafios y perjuicios que le causara por la
omisién de cumplimiento de dichas normas.---~=-==========— oo me ol e et

Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA"”, pudiendo para ello contratar un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra las
contingencias que pudieran presentarse en contra de terceros por actos, dafios o perjuicios, que resulten en
la ejecucion de “LA OBRA”, del movimiento de tierras y demas relacionados, el cual deberd presentar ante
“LA SEDARPA" previo el inicio de l0s trabajos.-----------=- - oo e
La cobertura, prima y demas condiciones del seguro, deberan ser calculadas y determinadas por un ajustador
de una compaiiia de seguros legalmente establecida, atendiendo a las caracteristicas y montos de “LA
OBRA" ~- - m oo e mmmm e ——— e

I. Que los materiales y equipo que se utilicen en LA OBRA” motivo del contrato cumplan con las normas
de calidad establecidas en las especificaciones generales y/o particulares de construcciéon, normas
de calidad y demdas documentos cuyos originales obran en los archivos de la Coordinacién de
Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA".----- S e

ITI.Observar las instrucciones dadas por escrito por la Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria de
“LA SEDARPA”, asi como por la Residencia de “LA OBRA”. - ————
IV. No ceder a terceras personas fisicas 0 morales sus derechos y obligaciones, derivados de este
contrato; con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados,
en cuyo caso se debera contar con el consentimiento de “LA SEDARPA”. B

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro de los dos afios siguientes a la fecha Jel 1A

recepcion de la misma por el area responsable de “LA SEDARPA" ordenara por escrito su réparat ion
0 reposicion, conforme a lo establecido por la Ley nimero 825 de Obras Publicas y
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento y/¢
CONTRATISTA"” se obliga desde ahora a ejecutar por su cuenta, sin derecho a retribucig
Si transcurrido el término sefialado anteriormente “EL CONTRATISTA” no realiza Iag corrgcciones
o reparaciones requeridas por el area responsable de “LA SEDARPA”, ésta protederd a hacer
efectiva la garantia de vicios ocultos otorgada, asi mismo podra encomendar a up/ tercerp, o hacer
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Quedaran a salvo los derechos de “LA SEDARPA”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantia constituida
para tal efecto.——mmmm=mmm oo e

VI. “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar en el lugar de los trabajos, un anuncio, con las

caracteristicas y especificaciones plasmadas en las bases y/o que “LA SEDARPA”, a través del
administrador del contrato le indique, mismo que permanecera hasta el término de los trabajos, el
cual contendran la descripcién de la obra y demas informacion indicada por “LA SEDARPA" .-------

VII. “"EL CONTRATISTA” asume todos los riesgos y responsabilidades, obligdndose a tomar las

medidas necesarias, asi como poner todas las sefiales respectivas a fin de evitar accidentes durante
el proceso de “LA OBRA" en cuestion durante las veinticuatro horas del dia, por lo que “EL
CONTRATISTA” serd el responsable directo hasta la entrega material de “LA QBRA”, por los
accidentes que se lleguen a suscitar con motivo de la omision a lo indicado en esta clausula; se obliga
ademas a atender las indicaciones que le haga “LA SEDARPA" . -------= - mmmmmmm oo

VIII. “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA SEDARPA"” al término de los trabajos los planos

actualizados en original, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asf como
los manuales e instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes.----------
“EL CONTRATISTA”, se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las
inscripciones y pago de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que quede al
corriente del pago de los mismos, el area responsable de “LA SEDARPA”, solicitard a “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles a partir del inicio de los trabajos,
documentacion comprobatoria del cumplimiento de esta obligacion.----==--===-=====c-mmemmmmmemmeee
En caso de que “EL CONTRATISTA" pretenda eludir dicha obligacidn, y sea de conocimiento de “LA
SEDARPA”, ésta podra dar aviso a las autoridades competentes para que asegure el cumplimiento
de 1@ MiSmMa. - === =m - oo oo e oo

IX. “"EL CONTRATISTA”, se compromete a conservar el domicilio para oir y recibir notificaciones,

DECIMA SEGUNDA. DE LOS REPRESENTANTES:

I.

establecido en este contrato hasta por dos afios después de concluir y formalizarse el acta de Entrega
- Recepcidn de los trabajos objeto del presente contrato; por lo que en caso de ocurrir un cambio
de domicilio por parte de “EL CONTRATISTA”, ésta debera dar aviso inmediato por escrito a “LA
SEDARPA”, a partir del cambio, para el efecto de continuar haciéndose las notificaciones derivadas
de este contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las notificaciones que correspondan, se
efectuaran en el domicilio originalmente sefialado por “EL CONTRATISTA”, considerandose como

legalmente practicadas, sin responsabilidad para “LA SEDARPA" ,--~-------r==rom=m-oremmomooomonomooo ]

DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a cumplir con la plantilla de<pe
técnico estipulada en su propuesta y a establecer desde el inicio de los trabajos, en el sif o
realizacién de los mismos, un representante permanente que cuente con cédula profesiond] eh el

cumplimiento de este contrato, a / .. :
de ConStrUCCION . === ===m==mm == oo fef o o e e oo oo 7 e '
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De existir cambio del superintendente o del personal, “EL CONTRATISTA” deberd notificar por
escrito a “LA SEDARPA” inmediatamente,---=--=-=-=--ccccccmnmue_— == == B R

)

El Superintendente de Construccion estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos a ejecutar, aln las de caracter personal, quien ademads debera otorgar
al Residente de Obra todas las facilidades, documentos y datos necesarios, para cumplir con su
objetivo.---------=----mmm oo e o s S S S i = e = === &{
II. DE “LA SEDARPA”. “LA SEDARPA” designara por escrito, desde el inicio de los trabajos como su
representante al Residente de Obra, quien es el facultado para aperturar la Bitacora Convencional y
tendra las facultades y obligaciones que sefiala la Ley niimero 825 de Obras Plblicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, lo cual
notificara a "EL CONTRATISTA"” inmediatamente. e

La Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” se reserva el derecho de solicitar la
sustitucién del representante en “LA OBRA" o Superintendente de Construcciéon de “EL CONTRATISTA”
en cualquier tiempo. Ademas, “EL CONTRATISTA" se obliga a adaptar un espacio en “LA OBRA”, que hard
las veces de ofiCina.==========m=mmmmm oo oo e RS

Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” establecerd la Residencia de Obra en el sitio de los
trabajos.-----------=-mm oo e e o ----

DECIMA TERCERA. DE LA RESIDENCIA Y DE LA SUPERVISION DE OBRA. La Coordinaciéon de k

La Residencia de Obra recaerd en un(a) servidor(a) publico(a) designado por la Coordinacion de
Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA”, quien fungira como su representante ante “EL
CONTRATISTA” y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los
trabajos.---------------- R s e . mmmmommmomoeoe-

e

I. La revisién, y autorizacion en su caso, de las estimaciones y anexos, presentados por “EL
CONTRATISTA”, bajo su mas estricta responsabilidad; -----------------===r=cmauux ---

Jaligfl-

I1.Dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre al seguirhiento, control, ejecucion y
finiquito de “"LA OBRA" ;--=---m-m oo oo e oo o S

II1. Ordenar la suspension parcial o total de “LA OBRA" cuando por causas fundadas considere que no
esta ejecutandose en la forma convenida; y---- mmmmm e
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El Residente de Obra de “LA SEDARPA" otorgara el término de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la
notificacion que por escrito se le haga, para que manifieste “EL CONTRATISTA"” lo que a sus intereses
convenga, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo para la terminacién de los trabajos, o bien optar
por la rescisién o terminacion anticipada del contrato.--=-=-====-= == s o -
DECIMA CUARTA. “LAS PARTES”, podran modificar el presente contrato mediante el o los convenios
escritos correspondientes, en estricto apego a las disposiciones juridicas aplicables.-----=--===~===—mmmemeec
DECIMA QUINTA. DE LA BITACORA DE OBRA. “LAS PARTES” se obligan a llevar una bitacora de Obra
Convencional, de acuerdo a lo establecido en el articulo 61 de la Ley niimero 825 de Obras Pubficas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el uso de la Bitdcora es
obligatorio, fa cual vincula sus derechos y obligaciones,-=-=----==~==m = m oo
La bitacora es instrumento técnico-legal que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES” que
formalizan un contrato, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, caso en el cual se denominara Bitacora Convencional, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz, en cuyo caso se denominara Bitacora Convencional.--==-===-===m oo o m oo o e
DECIMA SEXTA. DEL CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATISTA”, durante el periodo de la ejecucion
de los trabajos y en el sitio de los mismos, mantendra el laboratorio de campo, con el personal, equipo y
demas elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de
construccién y de “LA OBRA" ejecutada.--~----=-=-=r oo oo oo o e o
DECIMA SEPTIMA. DE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. "LA SEDARPA” a través de la
Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria, podra suspender temporalmente, en todo o en parte los
trabajos contratados por cualquier causa justificada.—=--===—-==s-mmmmmmm o e
La suspension temporal dara lugar a la reprogramacion del calendario de ejecuciéon de obra y a la revision
de 10s IMPOrtes @ Pagar. —=—==== == mm oo e o e e o e e e e e oo s
Cuando “LA SEDARPA” determine la suspensién de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayof, lo
notificard a “"EL CONTRATISTA” y no existird responsabilidad alguna para “LAS PARTES" .----------~--=---

Una vez que las causas que determinaron la suspension de los trabajos desaparezcan o sean subsanadas,
“LAS PARTES"” celebraran un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio
y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el contrato.-----------------

ejecutando conforme al programa aprobado por el drea responsable de “LA SEDARPA” compar
mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que “LA OBRA” mal ejecutada se tendra por'/)d

los mismos, “LA SEDARPA” aplicard retenciones econdmicas a las estimaciones que se enélenf
proceso en la fecha que se determine
ejecucion de los trabajos conforme a lg/fecha de corte para el pago de estimaciones pactadag’en eJ contrato.
Se calculara la retencion aplicando el '

cinco) al millar al importe de los trabajos no ejecutgtos, multiplicado
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Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan
los tiempos de atraso conforme al citado programa.------------------ mmmmmmmmm——e- - memm e m——

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes
de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA SEDARPA”. La cantidad determinada por concepto de penas !
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del piazo se hara efectiva contra el
importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA SEDARPA".----- o - wmm— -

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Gnicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusion total de "LA OBRA".--=---====== == m e e e

En ningtn caso las penas convencionales de forma individual o conjunta, podran ser superiores al 10% (diez
por ciento) del contrato total o al monto de la garantia de cumplimiento.-- - - -

Asimismo, “LA SEDARPA”, en caso de atraso en la ejecuciéon de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucién general de los trabajos, aplicaran retenciones econdmicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada
en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA"” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.---=--=-~=====n==m=mm-momeuoou-
Las penas convencionales serdn determinadas en funcidén del importe de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucién convenido, considerando para el
calculo de las mismas el avance fisico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de
costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.----------===r=--mmmomcmmmmmmem oo - e s

Las penas convencionales se aplicardn por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras. Por lo anterior, la retencién aplicada,
tendra el caracter de definitiva y se aplicara como pena convencional si "EL CONTRATISTA” no concluye
los trabajos en la fecha pactada; en este caso, el monto de la pena convencional seguird incrementandose
hasta la fecha en que se terminen totalmente los trabajos programados, o que se rescinda el contrato por
parte de “LA SEDARPA”, aplicandose el 5 al millar al importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la
fecha de terminaciéon programada, por cada dia de atraso.----------------=semmeomcmmmum- ST e
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas por “"EL CONTRATISTA" .-----------—-—---—memmoomoen

etk

O DEVOLUCION DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA", deberd reintegrar las cantidades corres
mas los gastos financieros relacionados conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fin

créditos fiscales; dichos pagos financieros, se calculardn sobre las cantidades pagadas en exCeso o sobre el
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saldo del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, por dias naturales, desde la fecha del pago o
vencimiento del plazo para la amortizacidn, inversién o devolucién del anticipo y hasta la fecha en que se
enteren efectivamente las cantidades a la Dependencia o Entidad correspondiente, tal y como lo sefiala en
el articulo 45 de los Lineamientos Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Nimero
Extraordinario 32, del 29 de Enero de 2010, de no reintegrar el pago mencionado, sera causa de rescision y
se aplicaran las garantias correspondientes al presente contrato, asimismo “EL CONTRATISTA” incurrird
en responsabilidades administrativas y penales.----~---~- - mmm o
VIGESIMA. DEL AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES"” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico que determinen un aumento o disminucién de los costos de los trabajos aln no ejecutados al
momento de ocurrir dicha contingencia, conforme a lo previsto en la Ley nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------=======amcmmmmmemmcmmmu -
En caso de no existir atraso en “LA OBRA", el ajuste de costos se calculara a partir de la fecha en que se
haya producido el incremento 0 decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes
de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a "EL. CONTRATISTA"”, con respecto al programa que se hubiere convenido.-----~------=-=-=-~---
El area responsable de “"LA SEDARPA” llevara a cabo los estudios necesarios para determinar lo procedente,
en la inteligencia de que dicha solicitud s6lo serd considerada cuando los conceptos de obra sean
fundamentales y se esté a lo previsto en la Ley nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, al programa de obra autorizado; es
decir, gue no exista retraso imputable a "EL CONTRATISTA" .- —---—--mmmmm oo o
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior y actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). -----------—---mmm o m oo
No daran lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.--------==-===--=omeoueuu
Al efecto, “EL CONTRATISTA” presentara por escrito su solicitud, acompafiando los elementos que la
justifiquen, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente. ~=-—m=mm= oo o o e e e e e e e e e e e
El drea responsable de “LA SEDARPA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.--------=-====— o mmm s e

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos,

exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. //,

Los precios orlglnales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabaJos contratados

contrato se presenta la necesidad de ej

original del contrato "LA SEDARPA" a a “EL CONTRATISTA" la instruccién por escrito pard/contratarlos
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Por razones de control administrativo de “LA OBRA"”, “EL CONTRATISTA"” queda obligado a presentar a
mas tardar a los 5 (cinco) dias naturales posteriores a la instruccion de ejecutar un trabajo extraordinario,
la tarjeta de su analisis de precio unitario, la documentacién justificatoria de su costo y las cantidades de
materiales y rendimientos de mano de obra, avalados por la supervision de obra, si transcurrido dicho periodo
de tiempo no se presenta andlisis alguno para su costo, “LA SEDARPA"” determinara en una forma unilateral
el costo unitario del concepto.---=========mmmmmm oo e mmmme—me—

La conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 5 (cinco) dias naturales a su
presentacién, considerando que sus indirectos permaneceran fijos, durante la ejecucion de “*LA OBRA" hasta
su conclusién total.------- R R I

En caso de que “EL CONTRATISTA” realice trabajos excedentes en beneficio de “LA OBRA", sin previa
autorizacion de “LA SEDARPA”, esta no estara obligada a tramitar pagos por dichos trabajos.~-------------
VIGESIMA SEGUNDA. DE LA TERMINACION ANTICIPADA. La Coordinacién de Infraestructura
Agropecuaria de “LA SEDARPA” y “EL CONTRATISTA” podran, en cualquier tiempo, convenir la
terminacién anticipada del contrato de comun acuerdo, por caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual se
requerird que previamente se reciba, en su caso, “LA OBRA” ejecutada y se haya elaborado y firmado el
finiquito de la misma.-------------——— = e e m—————————e

“LA SEDARPA” podra dar por terminado anticipadamente de manera unilateral el contrato cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos y se demuestre que, de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de ia suspension de los trabajos.--------
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “"EL CONTRATISTA"
previo aviso y/o autorizacién de “LA SEDARPA"” podra suspender “LA OBRA".------=---—-=-mcmomnmmmmoooe
En este supuesto, podra optar por la terminacion anticipada del contrato, la cual solicitara a la Coordinacion
de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA”, misma que lo decidird dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, en caso de negativa por parte del drea responsable de
“LA SEDARPA", sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria
correspondiente.——-==~===mmmmmm oo = === SESS

Saligt

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que sea notificada la terminacion anticipada del contrato “LA
SEDARPA" procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados. En caso de que existan trabajos en
ejecucion procedera a suspenderlos, levantando el acta circunstanciada correspondiente. “EL
CONTRATISTA” en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le hubiere
sido notificada la terminacién anticipada del contrato, devolvera toda la documentacién que “LA SEDARPA",
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.---- R

VIGESIMA TERCERA. DE LA RESCISION. “LA SEDARPA"” queda en libertad de rescindir el contrato ;‘;"
responsabilidad y sin necesidad de declaracion judicial previa, en los siguientes casos:-------=--------—

II. Si ejecuta los trabajos en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligacione
estipuladas en este contrato. et fom i inm
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IIL.Si subcontrata o cede parcial o totalmente los trabajos objeto de este contrato sin autorizacidn previa
del area responsable de LA SEDARP A" . ---- oo m e e
IV. Si no da al area responsable de “LA SEDARPA” o a los técnhicos que ésta comisione para intervenir en
la vigilancia y comprobacién de las caracteristicas y avances de los trabajos, todas las facilidades
necesarias para que puedan cumplir su COMeEtid. ======== === = oo

VI. Por incumplimiento de alguna de las clausulas sefialadas en el presente contrato, o de cualquier inciso
de 1as MiSM@s. == =m=mmmmmm e oo oo e e e e e e e e

VIII. Por cualquier otra causa que sea imputable a “"EL CONTRATISTA”, v las sefialadas por el articulo 202

del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.-
Si la Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” considera que “EL CONTRATISTA"”
ha actualizado alguna de las causas de rescisién que se consignan en la presente cldusula, se le comunicara
a “"EL CONTRATISTA” a través de la Direccidén Juridica el inicio del procedimiento de rescisién de contrato
por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgandole un plazo de 15 (quince) dias naturales contados a
partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion para que ofrezca pruebas, formule alegatos y
exponga lo que a su dereCho CONVENga.~========== ==m oo o e e e e e e e e o
Transcurrido el término sefialado y considerando los argumentos que hubiera hecho valer, “LA SEDARPA”
por conducto de la Direccién Juridica dictara la resolucion definitiva en que habra de determinarse si se da o
no por rescindido el contrato.—--==-===-==m-mm o e e e
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién de contrato, “LA SEDARPA” tomara inmediata
posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto del estado en que se encuentre “LA OBRA",
con o sin la comparecencia de "EL CONTRATIST A" . ----msmmmmmm e m o oo o e oo oo oo oo
Tomado posesidn de los trabajos ejecutados y atendiendo que la obra publica tiene como destinatario a la
sociedad en general y es de interés publico, en tal sentido, “LAS PARTES” acuerdan, que “LA SEDARPA”
queda desde ese momento en plena libertad para suscribir un nuevo contrato con quien determine, para
concluir con “LA OBRA" no ejecutada, debiendo considerar en el finiquito los trabajos realmente ejecutados
por “EL CONTRATISTA"”, dado que de esa forma se protege el interés social.-------=--=====-====-oc-mmuoccoo

VIGESIMA CUARTA. DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. El area responsable de “LA SEDARPA”
recibird “LA OBRA" hasta que sea terminada en su totalidad y haya sido ejecutada de acuerdo con las
especificaciones convenidas, o en su caso la parte de los trabajos realmente ejecutados al tomar posesi
del inmueble con motivo del inicio de rescision del contrato de obra publica y la recepcién de los trabajogfio
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I. Cuando sin estar concluida la totalidad de “LA OBRA”, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada para el fin propuesto a juicio del area responsable de “LA
SEDARPA" liquidando el valor de “LA OBRA” recibida,--------=~~-=w=e=-m- = St

II. Cuando la Coordinaciéon de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” determine
suspender “LA OBRA"” y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, pagando lo ejecutado hasta la
fecha de la suspensidn.---=-~=-=-=mcemmmmmmemmcm e e e

II1. Cuando de comtn acuerdo “LAS PARTES” den por terminado anticipadamente el contrato,
liguidandose lo ejecutado y recibido en los términos que “LAS PARTES” convengan.-----------

IV. Cuando el drea responsable de “LA SEDARPA” rescinda el contrato, en este caso la recepcion
quedard a juicio de “LA SEDARPA”, la que liquidard el importe de los trabajos que decida
recibir, basandose en el finiquito que al efecto se elabore.--- - -—-- -—--

En ambos casos, de recepcion total o parcial de “LA OBRA", “LA SEDARPA" realizara la verificacion de los
trabajos para que, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, proceda a su recepcion fisica mediante el
levantamiento del acta correspondiente, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto
establece la Ley nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y su Reglamento, reservandose el derecho de reclamar trabajos faltantes o mal
ejecutados.-------------mmmm e = e SRR

VIGESIMA QUINTA. DEL FINIQUITO DE OBRA. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES”
deberan elaborar, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previamente entregando “EL CONTRATISTA” a
“LA SEDARPA” el Oficio de Conclusidn que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expide al patrén
que ya cumplié con todas sus obligaciones por “LA OBRA” y/o servicio que corresponda.----«=~=========----
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES"” respecto al finiquito o bien “EL. CONTRATISTA"” no acuda con
la Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” para su elaboracion dentro del plazo
sefalado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo de manera unilateral, comunicando su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emisioén.------------
Una vez notificado el resultado del finiquito a "EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 15 (quince) dias
naturales para alegar 1o que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién,
se dara por aceptado.---------~emmmmmmcmmannn RO LS SR EEE mmmmeme—mea—

C\T/_\l‘?/’b/

Determinado el saldo total, la Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” en caso de
resultar importe a favor de “EL CONTRATISTA” pondra a su disposicion el pago correspondiente, mediantg
su ofrecimiento por escrito informdandole la forma y el lugar a donde puede presentarse a recibirlo ?;/
consignacién respectiva ante la autoridad judicial que corresponda, o bien solicitara el reintegro d 3,-
importes resultantes a su favor; debiendo en forma simultanea, levantar el acta administrativa g -ﬁf por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.---------
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VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA” como patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
aceptando responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra

de “LA SEDARPA" en relacién con los trabajos objeto de este contrato, sin responsabilidad para “LA
SE D AR P A~ oo e e

VIGESIMA OCTAVA. DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO. El Titular de la Unidad Administrativa
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca tendra a su cargo, la administracién del presente
contrato; también serd responsable del pago de las estimaciones de “LA OBRA” presentadas, previa
conciliacion de “EL CONTRATISTA” y la Coordinacidn de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA”,
acompafiada de la autorizacion de pago por esta Ultima. En caso de incumplimiento de los términos
contratados, resolvera lo conducente de conformidad con la normatividad aplicable,---------=-=====—-=ccouuuu
VIGESIMA NOVENA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que serd responsable de las violaciones que en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual se pudieran actualizar con motivo de la ejecucién del presente contrato, deslindando de toda
responsabilidad a “"LA SEDARPA". Ambas partes manifiestan que los derechos de autor, propiedad industrial
u otros exclusivos que resulten de este contrato invariablemente se constituiran a favor de “LA SEDARPA” .-

TRIGESIMA. DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO. “"LAS PARTES manifiestan
que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o lesién alguna que pudiera invalidarlo,
comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas,--------~-----

TRIGESIMA PRIMERA. DE LA JURISDICCION. Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, “"LAS PARTES” convienen en someterse expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Competentes en la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, renunciando al
que les corresponda en atencion a sus domicilios presentes o futuros.---------—s=oommmmmmm oo
TRIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO. “LAS PARTES"” acuerdan que la vigencia del
presente instrumento inicia con la suscripcién del mismo vy finalizard cuando se firme el acta de extincién de
derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el Gltimo parrafo
del articulo 216 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Elias del Estado
e VelraCrUZ. — - === e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o s e

TRIGESIMA TERCERA. El presente contrato solo obligard a “LA SEDARPA” en todo lo que no se
inconformen la Secretaria de Finanzas y Planeacién y el Organo Interno de Control en la Secretaria de
Desarrolio Agropecuario Rural y Pesca, ambas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave,
en el plazo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento del mismo.
En los términos anteriores “*LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enteradas (i
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, previa lectura del mismo, lo ratifigs
firman en cuatro tantos de conformidad, en la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la 445X
el dia dos de septiembre del afio dos mil veintid6s.---------=-===es-mommmommm oo E fmmme

POR LA SEDARPA
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POR EL CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA MAZCOVE, S.A. DE C.V.

A }(L‘gl\;’
C. JULIETA ELIZABETH ROFHA MARTiNEZ
ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

GE ALBERTO NUNEZ LARIOS MVZ. ARTURO ENRIQ RNANDEZ AMAYA
COORDINADQR DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA
AGROPECUARIA ‘

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO No. FISE_2022_00132022000035_A.D. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA PERSONA MORAL
COMERCIALIZADORA MAZCOVE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. JULIETA ELIZABETH ROCHA MARTINEZ EN
CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LA OBRA RELATIVA A LA “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA
SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TUXTLA", CELEBRADO EL DiA
DOS DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS.
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