VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

ME LLENA DE ORGULLO

CONTRATO No.: FISE_2022_00132022000046_A.D.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Contrato de obra publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, relativo a la obra:
Construccion y equipamiento de infraestructura apicola: sala de extraccion de miel en la Localidad de El Hato
del Municipio de Acayucan, que en lo sucesivo se denominara “LA OBRA”, que celebran por una parte la
Secretaria de Desarrollo, Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) de Veracruz de Ignacio de la Llave,
representada en este acto por el Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad Administrativa; y
el Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta, Director Juridico, asistidos en este acto por el MVZ. Arturo
Enrique Hernandez Amaya, Director General de Ganaderia; y el Ing. Jorge Alberto Nufiez Larios,
Coordinador de Infraestructura Agropecuaria; a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SEDARPA”,
y por la otra parte la persona moral Arquitectura e Ingenieria URBIS, S.A. de C.V., representada en este
acto por la C. Elsa Maria Grijalva Garcia en su caracter de Administrador Unico, a quien en lo sucesivo se
le denominarad “EL CONTRATISTA", y de forma conjunta se les denominard “LAS PARTES"” se sujetan al
tenor de los datos, antecedentes, declaraciones y clausulas siguientes:-—~----=-—-—m—mmm oo omm -

Ndamero de contrato

FISE_2022_00132022000046_A.D.
Construcciéon y equipamiento de infraestructura apicola:
Nombre de la Obra sala de extraccion de miel en la Localidad de El Hato del

Municipio de Acayucan
Niumero de la Obra 00132022000046
Tipo de adjudicacion Adjudicacion Directa

Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo

Tipo de contrato determinade

Area responsable Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria

Ubicacion Localidad de El Hato del Municipio de Acayucan

Namero y fecha de oficio de DSP SSE/D-1806/2022, de fecha 20 de mayo de 2022

Nimero de oficio de CPPI CPPI-SEDARPA-R-00489-22

Origen del Recurso ;Fzg;go de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

Importe $1,735,870.74

IVA 16% $277,739.32

Monto Total $2,013,610.06

Monto del Anticipo (30%) $604,083.02

Fecha de firma del contrato 02 de septiembre de 2022

Plazo de ejecucion 120 dias

Fecha de inicio 03 de septiembre de 2022 /

Fecha de terminacién 31 de diciembre de 2022 ] vV {

Nombre del Contratista Arquitectura e Ingenieria URBIS, S.A. de C.V. VB

Nombre del administrador tnico, % s , :

apoderado o representante legal Elsa Maria Grijalva Garcia /Z

Domicilio Avenidg 20 de Noviembre No. 2506_ Int 7, C Ivaro
Obregdn, Codigo Postal 91066, Municipio Xalapa, cruz.

Teléfono fijo 228 688 3000 \

Registro Federal de Contribuyentes | AIU2111084E1 ) Fod

Numero de Registro de la /

SEFIPLAN 0042973 ; /Z /

/
flll
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Que por acuerdo del Titular de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con fundamento en los articulos 72 de la Constitucion
Politica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 29 y 30 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se autorizé la realizacion de “"LA OBRA" objeto de este
contrato, cuya contratacién y ejecucion se llevara a cabo en observancia a lo dispuesto por los articulos
34 fraccién II, 49, 51, 53 y 54 fraccién I y demas aplicables de la Ley niimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.---
Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos objeto del presente contrato, fueron autorizados
y aprobados con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

Que la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
emitid el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con oficio SSE/D-1806/2022, de fecha 20
de mayo de 2022, en el cual se adjunté el anexo CPPI-SEDARPA-R-00489-22 que refleja el registro
en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversiéon (CPPI) dentro del Capitulo de “Inversion
Publica 2022”, en la cual se encuentra “LA OBRA”, en apego al Decreto NUmero 217 publicado en la
Gaceta Oficial, con fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2022.-----=-=-=-=~=mmmmmmmmmom oo oo oo
Que derivado de la Adjudicacién Directa No. FISE_2022_00132022000046_A.D., con fecha 01 de
septiembre de 2022, se emitidé el Fallo correspondiente para llevar a cabo los trabajos objeto del
contrato a favor de la Persona Moral Arquitectura e Ingenieria URBIS, S.A. de C.V.----——---------
Que en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 25 de los Lineamientos Generales de Austeridad y
Contencion del Gasto para el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, “LA SEDARPA” envié a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Finanzas y
Planeacién, mediante oficio nimero SEDARPA/UA/2149_08/2022, copia simple de la
documentacidn relativo al procedimiento de contratacion objeto de este instrumento.------------------

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 2, 9 fraccion IX, 12 fraccién VIII, 29 y 30 de la Ley
Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es la Dependencia de la
Administracién Plblica Centralizada del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
responsable de Coordinar las Politicas Publicas de Desarrollo Agricola, Ganadero y Pesquero de la
Entidad.~========= === mmm oo m e o e e e m o s
Que el C. Lic. Leroy Antonio Salazar Leal, Titular de la Unidad Administrativa, estd fac
términos del articulo, 17 fracciones XX del Reglamento Interior de la Secretaria de De

fecha 25 de octubre del 2021 y de conformidad con el nombramiento expedido el dia y;
junio del afio dos mil veintiuno por el C. Secretario de Despacho de ja Secretaria d
Agropecuario, Rural y Pesca, para celebrar el presente contrato.--------/ femmmm e ' A -
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1.3 Que el C. Lic. Juan Carlos Moctezuma Huerta, Director Juridico, como lo acredita con su nombramiento
expedido por el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, de fecha veintiuno de junio del
afio dos mil veintiuno, esta facultado en este acto con fundamento en lo dispuesto por el articulo 16
fracciones 1, II, III y VI del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrolio Agropecuario, Rural y
T R S s E e

1.4 Que tiene entre otra atribuciones, las de vigilar la preservacion de los recursos pecuarios, factibles de
utilizarse y desarrolla su potencial productivo de acuerdo a lo descrito en el articulo 30, fracciones
VII, VIII y X de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
que a la letra dice:----------==m-ounuu- S e o e

“...VII. Formular el inventario de los recursos e infraestructura agricola, fruticola e hidraulica
existentes en el Estado, promoviendo su explotacién racional y eficiente;

.. VIII. Proponer, apoyar y, en su caso, ejecutar las obras de infraestructura agricola e hidraulica
en cooperacion con el Gobierno Federal, los Municipios y las organizaciones de productores;

"..X. Fomentar la realizacion de proyectos de ingenieria agricola e hidraulica, como obras de
pequeha irrigacién y abrevadero, drenaje, terraceros, nivelaciones, al igual que de construcciones
rurales, como bodegas, cobertizos, galeras, zahlrdas, bafios, silos y otros similares, en

1.5 Que son asistidos por los CC.: MVZ. Arturo Enrique Hernandez Amaya, Director General de Ganaderia,
como lo acredita con su nombramiento expedido el dia trece de octubre del afio dos mil veintiuno; y
el Ing. Jorge Alberto Nufiez Larios, Coordinador de Infraestructura Agropecuaria, como lo acredita su
nombramiento expedido el dia tres de enero del afio dos mil veintidds; y el por el Secretario de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, como Area Responsable de Ejecucién de la Obra con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 26 y 32 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. —============ === mmm oo e e e e

1.6 Que sefala como su domicilio fiscal para los efectos del presente contrato el ubicado en la Avenida
Salvador Diaz Mirén nimero 33, Cédigo Postal 91000, entre Rebsamen y Lomas del Estadio, Colonia
Centro de la ciudad de Xalapa Veracruz. S = ot

1.7 Que los datos de su Cédula Identificacion Fiscal son los siguientes: Razon Social, Secretaria de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; Registro Federal de Contribuyentes, SDA-000519-680

II) DE “EL CONTRATISTA"-- e e

I1.1 Que es una persona moral constituida en términos del Instrumento nimero cinco mil setecientos
treinta, libro noventa y tres, de fecha ocho de noviembre del afio dos mil veintiuno, otorgada ante el

de la demarcacién notarial de Rio Blanco, por licencia de su titular Licenciado José Martin Sangja
Gonzélez, con residencia en la ciudad de Rio Blanco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla )-f s
inscrita en forma definitiva en el Registro PUblico de Comercio de Xalapa, bajo el Fo u'a ahtil
Electrénico N-2021090802, de fecha treinta de noviembre del afio dos mil veintiuno, la cual canfi

S.A. de C.V.--—---- - SRR NSNS SURRUNESE S, & -

I1.2Que la C. Elsa Maria Grijalva Garcia, acredita su personalidad como ADMINISTRADOR

Notario adscrito a la Notaria Publica Namero Diecisiete, de la demarcacion notare Rio
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licencia de su titular Licenciado José Martin Sanoja Gonzalez, con residencia en la ciudad de Rio
Blanco, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, e inscrita en forma definitiva en el Registro Publico
de Comercio de Xalapa, bajo el Folio Mercantil Electrénico N-2021090802, de fecha treinta de
noviembre del aio dos mil veintiuno, quien manifiesta que dicha personalidad no le ha sido limitada,
modificada, ni revocada en modo alguno a la fecha de firma del presente contrato.----=----====-=nomu-

113 fraccion VIII
60 fraccion I11,

Acceso ala Informacion Publica; 3 fracaon XXXIII,

11.3 Que la C. Elsa Maria Grijalva Garcia, se identifica con su credencial para votar con fotografia vigente,
con folio nL’Jmero_ expedida por el Instituto Nacional Electoral.-=-~==========-==mcouu
I1.4 Que el Registro Federal de Contribuyentes de Arquitectura e Ingenieria URBIS, S.A. de C.V., es
AIU2111084E1 y su domicilio fiscal estda ubicado en la Avenida 20 de Noviembre No. 2506 Int. 7,
Colonia Alvaro Obregén, Cédigo Postal 91066, Municipio Xalapa, Veracruz.--------=-==-=rm-cem-rowuomme
I1.5 Que para oir y recibir notificaciones derivadas del presente contrato sefiala su domicilio en la Avenida
20 de Noviembre No. 2506 Int. 7, Colonia Alvaro Obregdn, Codigo Postal 91066, Municipio Xalapa,
=] = Lol g U T et L L L

versiones publicas.

107, 109,

1I1.6 Que cuenta con su cédula de identificacion con clave nimero 0042973, vigente al Cinco de abril del
afio dos mil veintitrés, en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Finanzas y Planeacién del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,-~--====--====-mm=mmmmmo oo

la Llave, asi como en los numerales Quinto, Séptimo

e

11.7 Que tiene capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos; asi mismo, cuenta con los recursos econdmicos, técnicos, humanos y materiales necesarios
para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.-~---------=----——=-—mm e

a

11.8 Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, tal y como lo acredita con la opinién de
cumplimiento de obligaciones fiscales con folio nimero 22NC7751338, de fecha primero de
septiembre del afio dos mil veintidos, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en
sentido positivo y con la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones
estatales con folio niimero 2022/7004, de fecha primero de septiembre del afio dos mil veintidds,
expedida por la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.~——--ommm e e e e e

Veracruz de Ignacio d

e

E]EIL'_‘.-':G'_ eral d

y 68 fraccion IV de la Ley nimero 875 de Transparencia vy Acceso a la Informacion Publica

para & Estado d
fraccion III vy Vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales en Materia de dasificacion vy

Desclasificacion de la Informacion, asi como para la elaboracion de las

En virtud de tratarse de inform acion clasficada como confidencial.

Eliminado: 1 regldn: Fundamento legal articdos 106 fracaon 111,

v 137 d

I1.9 Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social,
lo que acredita con el folio nimero 1662094790660753279587, de fecha primero de septiembre del
afio dos mil veintidds, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el que se emite
fa opinidn de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en sentido positivo.-------

11.10 Que cuenta con registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Numero \
F5462750102, de fecha veintiocho de enero del afio dos mil veintidds.---~=~-=====-===mm-mmmmmmcmeeeo o

11.12 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley nimero 825 de Obrublcas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lidve y su Reglamepito; asi
\ como las especificaciones generales y particulares, objetivos, programa, pr_e'supues 0s alcdnces de

\
\
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los trabajos por ejecutar, el sitio de “LA OBRA” y, en general, toda la informacién requerida para la

ejecucion de “LA OBRA" objeto del presente contrato. = = e mm————mm e

III.1 Que se reconocen mutua y reciprocamente la capacidad y personalidad juridica con que comparecen
en el contrato que hoy celebran.---- === S e

III.2 Que en la celebracién del presente instrumento legal no existe error, dolo, lesién, mala fe y que las
obligaciones consignadas en éste, son las mas firmes expresiones de su voluntad sin que exista vicio
alguno del consentimiento.--~---~=~==-----------cc-coeooomooo- = o =

II1.3 Que de conformidad con el contenido y el aicance legal de los Antecedentes y de las Declaraciones
previamente sefialados. "LAS PARTES"” estdn de acuerdo en sujetarse al tenor de las siguientes:~-

----------------------------------------------- CLAUSULAS--- - -
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “LA SEDARPA” encomienda a “EL CONTRATISTA", y éste se
obliga a ejecutar para ella hasta su total terminacion “LA OBRA” denominada: Construcciéon y
equipamiento de infraestructura apicola: sala de extraccion de miel en la Localidad de E! Hato del
Municipio de Acayucan conforme a los permisos, proyectos, planos, programas, presupuesto,
especificaciones generales y particulares de construccidn, normas de calidad y demds documentos que
forman parte integral del presente contrato, cuyos originales obran en los archivos de la Coordinaciéon de
Infraestructura Agropecuaria de “"LA SEDARPA".---- S e oo

Un millon setecientos treinta y cinco mil ochocientos
setenta pesos 74/100 M.N.

Doscientos setenta y siete mil setecientos treinta y
nueve pesos 32/100 M.N.

Dos millones trece mil seiscientos diez pesos 06/100 \
M.N.

Lo anterior, de conformidad con los precios unitarios ofertados por “EL CONTRATISTA". Si durante la
vigencia del contrato, se requiere de la ejecucion de cantidades de obra adicionales o trabajos no
contemplados en el presupuesto contratado, “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutarlos cuando cuente con
la autorizaciéon por escrito que “LA SEDARPA” emita a través de la Coordinacién de Infraestructur '
Agropecuaria, dicha autorizacion deberd basarse en la justificacién técnica que le presente

CUARTA. DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA" recibird de “LA SEDARPA’]on cargo al |

contrato y contra la presentacion de la fianza, un anticipo del 30% (treinta/por ciento
estipulado en el presente contrato por la cantidad de $604,083.02 (Seiscigntos cua
tres pesos 02/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, para el jnicio de “LA OBRA/ y para que
“EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccion de s A oficina
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e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maqguinaria y equipo de construccion e inicio
de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicién de
equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.-------=-===-=====-mmumumn-
El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicidn de “"EL CONTRATISTA” en la fecha pactada para
el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir, en igual plazo el
programa de ejecucion pactado, por lo que “LAS PARTES” podran celebrar un convenio de diferimiento,
sefialando las nuevas fechas de inicio y de terminacion, sin reducir el plazo de ejecucién. Asimismo, se
procedera a realizar la nota correspondiente en la Bitacora.----=---==-m== == e s oo e
Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado, no procedera
el diferimiento y por lo tanto, deberd iniciar “LA OBRA” en la fecha establecida originalmente en el contrato.
La amortizacién de los anticipos deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados.—=--=======mmm s o m o e e
El faltante por amortizar del anticipo debera liguidarse en la estimacion final o, en su caso, debera realizar
la devolucién en efectivo de la parte no amortizada, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la
fecha en que se haga exigible la devolugiOn. —=== === s s mm oo e
Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “"LA SEDARPA”, en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada a “"EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato. En
caso de incumplimiento se deberan pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida conforme a lo previsto por los articulos 3 y 5 de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicic Fiscal 2022, y en los casos de prorroga sera conforme al
articulo 6 de la citada Ley, computandose por dias naturales desde la fecha otorgada para el pago, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SEDARPA" .-~---------==-—nomnon
QUINTA. DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO. “EL CONTRATISTA” deberd garantizar a “LA SEDARPA”
la correcta inversion del anticipo otorgado mediante poéliza de fianza de una compafiia legalmente autorizada
para ello, a favor de la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, esta fianza deberd amparar el 100% (cien por ciento) del importe del anticipo otorgado
correspondiente al 30% del costo de la obra, por la cantidad de $604,083.02 (Seiscientos cuatro mil
ochenta y tres pesos 02/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado, para garantizar su debida
inversion o devolucion parcial 0 total.——--=--mmmmmm e o e e
La fianza estara vigente hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, el pago de recargos
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2022, aceptando expresamente la Afianzadora
someterse al procedimiento de ejecucion atendiendo a los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas €N Vigor. ======= e s e e e e e e e e e e e e e e e g

“"EL CONTRATISTA" deberd solicitar por escrito la cancelacién de |a fianza ante el drea correspondign
“LA SEDARPA"”; esta a su vez solicitard la cancelacion ante la Procuraduria Fiscal de la Secretari
Finanzas y Planeacion, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fia l
caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfaccidén del area responsable de “LA SEDARPZ
debida inversion del anticipo, aceptando el seguir afianzando en los casos de prérroga o espera ¢

SEXTA. DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. “EL CONTRATIS
firma del presente contrato, una fianza de compafiia legalmente autorizada @ favor de ;
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Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por el diez por ciento
(10%) del importe total del contrato, la cantidad de $201,361.01 (Doscientos un mil trescientos
sesenta y un pesos 01/100 M.N.), para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones del contrato, la correcta ejecucion de “LA OBRA”, la buena calidad de los materiales empleados,
el pago de dafios y perjuicios, las penas convencionales pactadas y recargos financieros, asi como para
responder de los defectos que resulten en los mismos, los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiese incurrido “EL CONTRATISTA", con duracion de veinticuatro meses contados a partir de la
recepcidn de los trabajos.----=-=--=-====-mmmmmmmmmeeoaeee e e

La fianza de cumplimiento y vicios ocultos estara vigentes hasta que estén totalmente terminados y recibidos
los trabajos a entera satisfaccion de la Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria o la Residencia de obra
de “LA SEDARPA” los cuales se garantizaran por “"EL CONTRATISTA" durante un plazo de veinticuatro
meses posteriores a ésta, aceptando expresamente la afianzadora someterse al Procedimiento de Ejecucion
establecido en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.
Concluida la obra, no obstante, su recepcidén formal, “EL CONTRATISTA"” quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos sefialados en el contrato respectivo, los cuales se garantizaran por “EL
CONTRATISTA” durante un plazo de veinticuatro meses posteriores a la finalizacion del Contrato No.
FISE_2022_00132022000046_A.D.------ -—-- - It

La fianza de cumplimiento s6lo podrd cancelarse a solicitud por escrito de la Procuraduria Fiscal,
comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiador no
justifique plenamente y a satisfaccion de la Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria de “*LA SEDARPA”
la realizacion y conclusion de los trabajos contratados, obligdndose a continuar afianzando en los casos de
prorroga o espera que se le otorguen a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad
de aviso eSsCrit0.~===-=====mmm e e e SEEEEESEE

SEPTIMA. DE LA PROCURADURIA FISCAL. “LAS PARTES” con fundamento en lo dispuesto por el articulo
70 de los Lineamientos Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias
y Entidades del Poder Ejecutivo, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
nimero extraordinario 32, del 29 de Enero del 2010, reconocen la personalidad de la Procuraduria Fiscal, de
la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para hacer
efectivas las garantias, independientemente del tipo de que se trate.-----------=-—=mmmememm oo
OCTAVA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que la forma de pago sea mediante la
formulacién de estimaciones que cubran los trabajos realizados; en las que se considerardn cantidades de
obra, tramos o etapas totalmente terminadas en todos sus conceptos en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. e e e e e

periodo quincenal y NO MAYOR DE UN MES de conformidad con el articulo 65 de la Ley nimero 825
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Reglamento de la misma Ley. “EL CONTRATISTA" cubrira el cinco al millar sobre el importe de c
de las estimaciones de trabajo, como derechos, por el servicio de vigilancia, inspeccién y control qu
determina.------- B e

o Residencia de Obra de “LA SEDARPA”, para su autorizacion deberan acompafiarse deflos re¢quisitos
establecidos y aplicables sefialados por el articulo 133 del Reglamento de la Ley/fle Obras Piflicas y/Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz. Las estimaciones seran presentadas por “E/CONTRATISTA”
a la Residencia de Obra del area responsable de “LA SEDARPA" dentro los primeros 5 (cinco) dias
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La Residencia de Obra dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales posteriores a la presentacion
de las estimaciones atendera 0 SigUiENte: —=-—==-m = oo s m o o e e
I. Revisara dicha estimacion y en caso de proceder para su autorizacidn, la turnard al Departamento de
Recursos Financieros de la Unidad Administrativa de “LA SEDARPA" para el tramite de pago,
anexando la factura, archivo XML y compuisa emitida por el sistema de facturacién.--------=----=-----

II. De existir diferencias técnicas o numéricas que impidan la autorizacion de la estimacion, éstas se
comunicaran por escrito a “EL CONTRATISTA", para que las subsane v las incorpore en la siguiente

@S IMACION == mm == o o o o e e e e e e e e
Cuando las estimaciones no sean presentadas por “EL CONTRATISTA” en un plazo de 20 (veinte) dias
naturales, la estimacidon correspondiente se incorporard en la siguiente fecha de corte; sin que ello genere
gastos financieros para “LA SEDARPA”, ni justifique la prorroga o reprogramacion de “LA OBRA" ,---------
“LAS PARTES” convienen que “LA OBRA” mal ejecutada sera considerada como no realizada, y por lo
tanto, “"EL CONTRATISTA” no tendra derecho a pago alguno por estos trabajos.---------~=--=-----m-mocmoeun
“LAS PARTES" acuerdan que el pago del presente contrato, se hara conforme a la suficiencia presupuestal
que notifique la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave a “"LA SEDARPA”, sin que ello origine el pago de gastos financieros, ajustes de costos o cualquier
pago adicional, no reservandose “EL CONTRATISTA” ninguna accion legal que reclamar por dicha
circunstancia en contra de LA SEDARP A", -~ oo o s oo
Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendréa un plazo de
10 (diez) dias naturales, a partir de la fecha en que se haya efectuado ia estimacion o la liquidacion, para
hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Si dentro del plazo antes indicado no se hubiese presentado
reclamacion alguna, se considerara aceptada la estimacién o liquidacidon definitivamente por “EL
CONTRATISTA" sin derecho a posterior reclamacion. —=-====-=== === m oo o e e
En caso de que “EL CONTRATISTA” decida cambiar la cuenta a la que sera depositado el pago de las
estimaciones y el finiquito que en su caso proceda, deberd notificarlo por escrito a "LA SEDARPA"”
inmediatamente, para efectos de que esta realice los tramites administrativos correspondientes ante la
instancia encargada de realizar el pago de la estimacion. El pago de las estimaciones incluyendo la estimacion
finiquito, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como la aceptacién plena de los trabajos de “LA

El drea responsable de “LA SEDARPA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos de
“LA OBRA” faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso que se hubieren efectuado y sus accesorios.
NOVENA. DE LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS. La Coordinacién de Infraestructu
Agropecuaria de “LA SEDARPA” gestionara ante quien corresponda y pondra a disposicion de
CONTRATISTA” los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran
realizacion de “LA OBRA" . —=--=-m o m oo oo e e e s .

DECIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. La Coordinacidon de Infraestructusa Agropecuari
SEDARPA” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA"” los inmuebles en que deban llevarse
trabajos contratados dentro del derecho de via o lineas que fije el proyecto.

_______________________________________________________________________________________________________
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Si durante la ejecucidon de “LA OBRA”, “EL CONTRATISTA"” realiza trabajos fuera del o los inmuebles, o

del derecho de via fijados por “LA SEDARPA” y no apegados al proyecto definitivo, serd responsabilidad de
“EL CONTRATISTA” las reclamaciones que resulten como consecuencia de dichos trabajos.------~----------
DECIMA PRIMERA. DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA" sera
el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos y respondera legalmente por los dafios y perjuicios que
ocasione a terceros con motivo de la ejecucion de “LA OBRA” a que se refiere este contrato.-------------~--
Ademas debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la
Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria y/o Residencia de Obra de “LA SEDARPA”, de no ser asi “EL
CONTRATISTA” sera responsable ante “LA SEDARPA" por los dafios y perjuicios que le causara por la
omision de cumplimiento de dichas NOrmMas. =====-======= === m e e e oo e

Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a cargo de “EL
CONTRATISTA”, pudiendo para ello contratar un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra las
contingencias que pudieran presentarse en contra de terceros por actos, dafios o perjuicios, que resulten en
la ejecucién de “LA OBRA”, del movimiento de tierras y demas relacionados, el cual debera presentar ante
“LA SEDARPA" previo el inicio de 10s trabajos,----=-===========mmmmmmm oo oo

La cobertura, prima y demas condiciones del seguro, deberan ser calculadas y determinadas por un ajustador
de una compafiia de seguros legalmente establecida, atendiendo a las caracteristicas y montos de “LA
OBRA".--- e e SRR R

I. Quelos materiales y equipo que se utilicen en “LA OBRA” motivo del contrato cumplan con las normas
de calidad establecidas en las especificaciones generales y/o particulares de construccién, normas
de calidad y demas documentos cuyos origgnales obran en los archivos de la Coordinacion de
Infraestructura Agropecuaria de “"LA SEDARPA" .----------rmmmm oo oo oo

III.Observar las instrucciones dadas por escrito por la Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria de
“LA SEDARPA"”, asi como por la Residencia de LA OBRA".~--~----------- - e

recepcion de la misma por el drea responsable de “LA SEDARPA" ordenara por escrito sy
o reposicién, conforme a lo establecido por la Ley nimero 825 de Obras Publicag
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamgf

efectiva la garantia de vicios ocultos otorgada, asi mismo podra encomendar a un tertero, o hacer
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Quedaran a salvo los derechos de “LA SEDARPA”, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas
de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantia constituida
para tal efecto.-=--====mmmmmm oo e e e e e

I.“EL CONTRATISTA” se obliga a colocar en el lugar de los trabajos, un anuncio, con las

caracteristicas y especificaciones plasmadas en las bases y/o que “LA SEDARPA”, a través del
administrador del contrato le indique, mismo que permanecera hasta el término de los trabajos, el
cual contendran la descripcion de la obra y demas informacién indicada por “"LA SEDARPA” .-------

VII. “EL CONTRATISTA” asume todos los riesgos y responsabilidades, obligdndose a tomar las

medidas necesarias, asi como poner todas las sefiales respectivas a fin de evitar accidentes durante
el proceso de “LA OBRA" en cuestién durante las veinticuatro horas del dia, por lo que “EL
CONTRATISTA"” serd el responsable directo hasta la entrega material de “LA OBRA”, por los
accidentes que se lleguen a suscitar con motivo de la omisién a lo indicado en esta clausula; se obliga
ademas a atender las indicaciones que le haga “LA SEDARPA" -~ ~= - =momoommm oo

VIII. “EL CONTRATISTA"” se obliga a entregar a “LA SEDARPA” al término de los trabajos los planos

IX.

I.

actualizados en original, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucidn, asi como
los manuales e instructivos de operacién, conservaciéon y mantenimiento correspondientes.-~--------
“EL CONTRATISTA"”, se obliga durante la vigencia del presente contrato a cumplir con las
inscripciones y pago de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que quede al
corriente del pago de los mismos, el area responsable de “LA SEDARPA”, solicitard a “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles a partir del inicio de los trabajos,
documentacion comprobatoria del cumplimiento de esta obligacion.---------=-=cmmmmmmmmmmomc -
En caso de que “"EL CONTRATISTA"” pretenda eludir dicha obligacion, y sea de conocimiento de “LA
SEDARPA", ésta podré dar aviso a las autoridades competentes para que asegure el cumplimiento
de Ja MiSMa. === == s e e e e
“EL CONTRATISTA"”, se compromete a conservar el domicilio para oir y recibir notificaciones,
establecido en este contrato hasta por dos afios después de concluir y formalizarse el acta de Entrega
- Recepcién de los trabajos objeto del presente contrato; por lo que en caso de ocurrir un cambio
de domicilio por parte de “EL CONTRATISTA”, ésta deberd dar aviso inmediato por escrito a “LA
SEDARPA", a partir del cambio, para el efecto de continuar haciéndose las notificaciones derivadas
de este contrato; apercibido que en caso de no dar aviso, las notificaciones que correspondan, se
efectuaran en el domicilio originalmente sefialado por “EL CONTRATISTA”, considerandose como
legalmente practicadas, sin responsabilidad para “LA SEDARPA" ------==-commommmmm oo oo oo

DECIMA SEGUNDA. DE LOS REPRESENTANTES:

DE “EL CONTRATISTA”. "EL CONTRATISTA"” se obliga a cumplir con la plantilla de per
técnico estipulada en su propuesta y a establecer desde el inicio de los trabajos, en el snt
realizacién de los mismos, un representante permanente que cuente con cédula profe5|o 3
ramo de la construccion y un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo rela
cumplimiento de este contrato, a quien de acuerdo a la Ley se le denominana como Supering
de ConStrUCCION . —===~8=mmrmmmme o mm o oo oo oo a_r) ——————————————— £

______________________________________________________________________________________________
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De existir cambio del superintendente o del personal, “EL CONTRATISTA"” debera notificar por
escrito a “"LA SEDARPA” inmediatamente.------------------- o o o B
El Superintendente de Construccion estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos a ejecutar, aln las de caracter personal, quien ademas debera otorgar
al Residente de Obra todas las facilidades, documentos y datos necesarios, para cumplir con su
ObJetiVO. e e

II. DE “LA SEDARPA". “LA SEDARPA" designara por escrito, desde el inicio de los trabajos como su
representante al Residente de Obra, quien es el facultado para aperturar la Bitdcora Convencional y
tendra las facultades y obligaciones que sefiala la Ley niimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, lo cual
notificara a “EL CONTRATISTA"” inmediatamente.-- mmmem e S

La Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” se reserva el derecho de solicitar la
sustitucion del representante en “LA OBRA” o Superintendente de Construccion de “EL CONTRATISTA”
en cualquier tiempo. Ademas, “"EL CONTRATISTA” se obliga a adaptar un espacio en “LA OBRA”, que hard
las veces de oficina.------------ e LT

DECIMA TERCERA. DE LA RESIDENCIA Y DE LA SUPERVISION DE OBRA. La Coordinacién de
Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” establecera la Residencia de Obra en el sitio de los
trabajos. - it mmmmmmmeeaene - -—--
La Residencia de Obra recaerd en un(a) servidor(a) publico(a) designado por la Coordinacién de
Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA”, quien fungird como su representante ante “EL
CONTRATISTA” y serd el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revision de los
trabajos. --- --- - -- - --- -—-- -- mmmmmemmmnee

I. La revision, y autorizacidn en su caso, de las estimaciones y anexos, presentados por “EL
CONTRATISTA”, bajo su mas estricta responsabilidad; -- -—-- L LR L L PR

II.Dar por escrito las instrucciones que estime pertinentes sobre al seguimiento, control, ejecucién y
finiquito de “"LA OBRA";-- e e LT e e - ---
III. Ordenar la suspension parcial o total de “LA OBRA” cuando por causas fundadas considere que no
esta ejecutdndose en la forma convenida; y------------------ --- - memmm———————

La Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” tendra en todo tiempo la oblig#
supervisar y verificar la ejecucidn, avance y calidad de “LA OBRA"” conforme al programa, linea
calidad establecida en el presente contrato a través de la residencia de obra, supervision interna y suf
externa emitiendo por escrito las instrucciones que estime necesarias para asegurar su/
cumplimiento.----------==-==-m—mmr e - B /sty et e

anexos de “LA OBRA" realizada, dando a “EL CONTRATISTA” las instruccjones e .
pertinentes, pudiendo ordenar la suspensién parcial o total de “LA OBRA" cuando consigere que/no se estan
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El Residente de Obra de “LA SEDARPA” otorgara el término de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la
notificacion que por escrito se le haga, para que manifieste “EL CONTRATISTA” lo que a sus intereses
convenga, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo para la terminacién de los trabajos, o bien optar
por la rescision o terminacién anticipada del contrato.--=-==-======= = m oo
DECIMA CUARTA. “LAS PARTES"”, podran modificar el presente contrato mediante el o los convenios
escritos correspondientes, en estricto apego a las disposiciones juridicas aplicables.~~-==-r==-mmcmromammcee o
DECIMA QUINTA. DE LA BITACORA DE OBRA. “LAS PARTES” se obligan a llevar una bitacora de Obra
Convencional, de acuerdo a lo establecido en el articulo 61 de la Ley nimero 825 de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el uso de la Bitdcora es
obligatorio, la cual vincula sus derechos y obligaciones. ---===-=-=== == =m e el
La bitdcora es instrumento técnico-legal que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES” que
formalizan un contrato, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucidn de los trabajos, caso en el cual se denominara Bitdcora Convencional, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz, en cuyo caso se denominara Bitdcora Convencional.~===========mmm oo oo e
DECIMA SEXTA. DEL CONTROL DE CALIDAD. “EL CONTRATISTA”, durante el periodo de la ejecucion
de los trabajos y en el sitio de los mismos, mantendra el laboratorio de campo, con el personal, equipo y
demas elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de
construccion y de “"LA OBRA” ejecutada.----- e e e e e e e oo
DECIMA SEPTIMA. DE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. “LA SEDARPA” a través de la
Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria, podra suspender temporalmente, en todo o en parte los
trabajos contratados por cualquier causa justificada. --=-=========mmmmmm oo e e

La suspension temporal dara lugar a la reprogramacién del calendario de ejecuciéon de obra y a la revision
de 10S IMPOrtes @ Pagar. === === s e o e e e e e e e e e e e e e
Cuando “LA SEDARPA"” determine la suspension de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayor, lo
notificard a “"EL CONTRATISTA” y no existira responsabilidad alguna para “LAS PARTES".----------=------
Una vez que las causas que determinaron la suspension de los trabajos desaparezcan o sean subsanadas,
“LAS PARTES” celebraran un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio
terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato.----------=------
DECIMA OCTAVA. DE LAS PENAS CONVENCIONALES. Con el fin de constatar que las obras se estan
ejecutando conforme al programa aprobado por el area responsable de “LA SEDARPA” comparard
mensualmente el avance de las mismas, conviniendo que “LA OBRA” mal ejecutada se tendrd por 1
realizada.—--—~=m— - e e e e o :
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por cada dia de atraso correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos.---=-=-==-------

Dichas retenciones podran ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan
los tiempos de atraso conforme al citado programa.----=—---======smmm s m oo oo o oo
De existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes
de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA SEDARPA”. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el
importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado “LA SEDARPA" . ---~-=~-c---emmmoommmm oo

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusion total de “LA OBRA".------======cmmmmm oo oo

En ningun caso las penas convencionales de forma individual o conjunta, podran ser superiores al 10% (diez
por ciento) del contrato total o al monto de la garantia de cumplimiento. - mmmmmmmmmmmmmmmee oo
Asimismo, “LA SEDARPA”, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucidn general de los trabajos, aplicaran retenciones econémicas a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada
en el contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.---------~--==~~~-- e

Las penas convencionales seran determinadas en funcion del importe de los trabajos gque no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecucion convenido, considerando para el
calculo de las mismas el avance fisico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el contrato. Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de
costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.- --- e e ===

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, determinadas Gnicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el contrato para la conclusidn total de las obras. Por lo anterior, la retencién aplicada,
tendra el caracter de definitiva y se aplicara como pena convenciona! si “"EL CONTRATISTA"” no concluye
los trabajos en la fecha pactada; en este caso, el monto de la pena convencional seguird incrementdndose
hasta la fecha en que se terminen totalmente los trabajos programados, o que se rescinda el contrato por
parte de “LA SEDARPA”, aplicAndose el 5 al millar al importe de los trabajos faltantes de ejecutar en la
fecha de terminacién programada, por cada dia de atraso.- --- -~ S _

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, se tomarén en cuenta las demoras motiva
caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificadas por "EL CONTRATISTA" .--------=~----==--—-

-

Lo anterior de conformidad con el articulo 63 de la Ley nimero 825 de Obras Publicas y
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y los articulos 72, 73/
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracryz.

créditos fiscales; dichos pagos financieros, se calcularan sobre las cantidad%s pagadag’en excego o sobre el
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saldo del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, por dias naturales, desde la fecha del pago o
vencimiento del plazo para la amortizacion, inversién o devolucidn del anticipo y hasta la fecha en que se
enteren efectivamente las cantidades a la Dependencia o Entidad correspondiente, tal y como lo sefiala en
el articufo 45 de los Lineamientos Generales y Especificos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, publicados en la Gaceta Oficial del Estado Numero
Extraordinario 32, del 29 de Enero de 2010, de no reintegrar el pago mencionado, sera causa de rescision y
se aplicaran las garantias correspondientes al presente contrato, asimismo “EL CONTRATISTA” incurrira
en responsabilidades administrativas y penales. --=-===-«=r e e

VIGESIMA. DEL AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico que determinen un aumento o disminucién de los costos de los trabajos aiin no ejecutados al
momento de ocurrir dicha contingencia, conforme a lo previsto en la Ley niUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--~-~--===-==mmmmmmmmummmee
En caso de no existir atraso en “LA OBRA", el ajuste de costos se calculara a partir de la fecha en que se
haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes
de ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA"”, con respecto al programa que se hubiere convenido.---------=-===~=~~=~--
El area responsable de “"LA SEDARPA"” llevara a cabo los estudios necesarios para determinar lo procedente,
en la inteligencia de que dicha solicitud sélo sera considerada cuando los conceptos de obra sean
fundamentales y se esté a lo previsto en la Ley nimero 825 de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, al programa de obra autorizado; es
decir, que no exista retraso imputable a "EL CONTRATISTA" -~ s mmmemmm e e
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior y actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI). --------------—- P e e
No daran lugar al ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera
estar sujeta la importacidon de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.-------==---==---cmmauev
Al efecto, “"EL CONTRATISTA” presentara por escrito su solicitud, acompafiando los elementos gue la
justifiquen, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
COrrespoNdiente. ——-===m = oo e e e e e e e m e m e
El drea responsable de “LA SEDARPA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a que “EL
ONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de costos, deberda emitir por oficio la resolucién que
proceda; en caso contrario, 1a solicitud se tendrad por aprobada.-----====-=~======mmmm oo e
Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos,
exclus&vamente para los trabajos pendientes de eJecutar conforme al programa que se hubtere convemdo
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debiéndose anotar dicha autorizacion en la Bitacora de Obra. --- - e
Por razones de control administrativo de “LA OBRA”, “EL CONTRATISTA"” queda obligado a presentar a
mas tardar a los 5 (cinco) dias naturales posteriores a la instruccién de ejecutar un trabajo extraordinario,
la tarjeta de su andlisis de precio unitario, la documentacion justificatoria de su costo y las cantidades de
materiales y rendimientos de mano de obra, avalados por la supervisién de obra, si transcurrido dicho periodo
de tiempo no se presenta analisis alguno para su costo, “"LA SEDARPA” determinara en una forma unilateral
el costo unitario del concepto,—=~==========mmmmm o oo BBREE

La conciliacion y autorizacién debera realizarse durante los siguientes 5 (cinco) dias naturales a su
presentacion, considerando que sus indirectos permaneceran fijos, durante la ejecucién de “LA OBRA” hasta
su conclusién total,------===--—m= oo oo B
En caso de que “EL CONTRATISTA" realice trabajos excedentes en beneficio de “"LA OBRA", sin previa
autorizacion de “LA SEDARPA”, esta no estara obligada a tramitar pagos por dichos trabajos.--------------
VIGESIMA SEGUNDA. DE LA TERMINACION ANTICIPADA. La Coordinacién de Infraestructura
Agropecuaria de “LA SEDARPA” y “EL CONTRATISTA"” podrén, en cualquier tiempo, convenir la
terminacién anticipada del contrato de comun acuerdo, por caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual se
requerird que previamente se reciba, en su caso, “LA OBRA" ejecutada y se haya elaborado y firmado el
finiquito de la misma.----~-=-=-m===mmmmmmmmm - -- -—-- R e L L e

“LA SEDARPA” podra dar por terminado anticipadamente de manera unilateral el contrato cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos y se demuestre que, de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daiio o perjuicio
grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.--------
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “"EL CONTRATISTA”
previo aviso y/o autorizacién de “LA SEDARPA” podra suspender “LA OBRA" . .------=--=-=-o--cocccmmmemeo o

En este supuesto, podra optar por la terminacién anticipada del contrato, la cual solicitaréd a la Coordinacién
de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA”, misma que lo decidira dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, en caso de negativa por parte del area responsable de
“LA SEDARPA”, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria
correspondiente. === e e e m oo a S

“LAS PARTES” acuerdan que una vez que sea notificada la terminacion anticipada del contrato ™ /
" f'

SEDARPA” procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados. En caso de que existan trabajos
ejecucién procedera a suspenderlos, levantando el acta circunstanciada correspondiente.
CONTRATISTA” en un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le hiA
sido notificada la terminacién anticipada del contrato, devolvera toda la documentacion que “LA SEE
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.------- - --- -

VIGESIMA TERCERA. DE LA RESCISION. “LA SEDARPA” queda en libertad de rescindir el
responsabilidad y sin necesidad de declaracién judicial previa, en los siguientes casos:---------
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IIL.Si subcontrata o cede parcial o totalmente los trabajos objeto de este contrato sin autorizacién previa
del drea responsable de LA SEDARP A" ~-- - m oo e
IV. Si no da al drea responsable de “LA SEDARPA” ¢ a los técnicos que ésta comisione para intervenir en

la vigilancia y comprobaciéon de las caracteristicas y avances de los trabajos, todas las facilidades
necesarias para que puedan cumplir st COMELIAO. === === m oo e e

VI. Por incumplimiento de alguna de las cldusulas sefialadas en el presente contrato, o de cualquier inciso
de las MiSMas. ~ === oo o e e

VIII. Por cualquier otra causa que sea imputable a “"EL CONTRATISTA”", y las sefialadas por el articulo 202
del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz.-
Si la Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA"” considera que “EL CONTRATISTA”
ha actualizado alguna de las causas de rescision que se consignan en la presente cldusula, se le comunicara
a “EL CONTRATISTA" a través de la Direccion Juridica el inicio del procedimiento de rescisién de contrato
por el incumplimiento en que haya incurrido, otorgéndole un plazo de 15 (quince) dias naturaies contados a
partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion para que ofrezca pruebas, formule alegatos y
exponga lo que a su derecho CONVENQa. ==-====-=== —rmm e e e e e e
Transcurrido el término sefialado y considerando los argumentos que hubiera hecho valer, “LA SEDARPA"
por conducto de la Direccion Juridica dictara la resolucidn definitiva en que habra de determinarse si se da o
no por rescindido el contrato.=---=—=—-m= = oo e e
Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision de contrato, “LA SEDARPA” tomara inmediata
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando para tal efecto, el acta circunstanciada respecto del estado en que se encuentre “LA OBRA”,
con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA"  --=msmmmm s e e e e e e e e oo
Tomado posesion de los trabajos ejecutados y atendiendo que la obra publica tiene como destinatario a la \\
sociedad en general y es de interés piblico, en tal sentido, “"LAS PARTES” acuerdan, que “LA SEDARPA” \
gueda desde ese momento en plena libertad para suscribir un nuevo contrato con quien determine, para
concluir con “"LA OBRA” no ejecutada, debiendo considerar en el finiquito los trabajos realmente ejecutados
por “EL CONTRATISTA", dado que de esa forma se protege el interés social.~---===-==r==mmmmmmommmnmcmaaae \
VIGESIMA CUARTA. DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. El area responsable de “LA SEDARPA"”
recibird “"LA OBRA” hasta que sea terminada en su totalidad y haya sido ejecutada de acuerdo con las
especificaciones convenidas, o en su caso la parte de los trabajos realmente ejecutados al tomar posesion,
del inmueble con mativo del inicio de rescisiéon del contrato de obra publica y la recepcion de los trabajos 1y
exime de las obligaciones de "EL CONTRATISTA"” para con “LA SEDARPA" por trabajos mal ejecutad :

comunicard a “LA SEDARPA”, quien dentro del plazo de 10 (diez) dias verificard que se enc
debldamente concluidos, en caso de no poder llevarse a cabo la verificacion P9 motivo deb A
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Sélo se podran llevar a cabo recepciones parciales de “*LA OBRA” en los casos siguientes:-------------------
I. Cuando sin estar concluida la totalidad de “"LA OBRA”, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada para el fin propuesto a juicio del drea responsable de “LA
SEDARPA" liquidando el valor de “LA OBRA” recibida.---------—-------=-omcmmmm e

II. Cuando la Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” determine
suspender “LA OBRA” y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, pagando lo ejecutado hasta la

fecha de la suspension.----------- - G

L)

III. Cuando de comuin acuerdo “LAS PARTES” den por terminado anticipadamente el contrato,
liquidandose lo ejecutado y recibido en los términos que “LAS PARTES” convengan.-----------

IV. Cuando el drea responsable de “LA SEDARPA” rescinda el contrato, en este caso la recepcién
guedara a juicio de “LA SEDARPA”, la que liquidard el importe de los trabajos que decida

recibir, basandose en el finiquito que al efecto se elabore.-==--========— == e mmo oo

En ambos casos, de recepcion total o parcial de “LA OBRA”, “LA SEDARPA" realizara la verificacion de los
trabajos para que, en un plazo de 10 (diez) dias naturales, proceda a su recepcién fisica mediante el
levantamiento del acta correspondiente, conforme a los lineamientos y requisitos que para tal efecto
establece la Ley nimero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y su Reglamento, reservandose el derecho de reclamar trabajos faltantes o mal
ejecutados. = -~ =~ == e ETCCE s B s S S SSSSs
VIGESIMA QUINTA. DEL FINIQUITO DE OBRA. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES”
deberan elaborar, dentro de un plazo no mayor de 15 {quince) dias naturales, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previamente entregando “EL CONTRATISTA” a
“LA SEDARPA" el Oficio de Conclusién que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expide al patrén
que ya cumplié con todas sus obligaciones por “LA OBRA” y/0 servicio que corresponda.----------=--r«-----
De existir desacuerdo entre “"LAS PARTES" respecto al finiquito o bien “EL CONTRATISTA” no acuda con
la Coordinacién de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA” para su elaboraciéon dentro del plazo
sefialado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo de manera unilateral, comunicando su resultado a “EL
CONTRATISTA"” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emision,------------

Determinado el saldo total, la Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA"-¢
resultar importe a favor de “EL. CONTRATISTA” pondrd a su disposicion el pago correspondiente, /&
su ofrecimiento por escrito informandole la forma y el lugar a donde puede presentarse a re€ibirlp o la
consignacion respectiva ante la autoridad judicial que corresponda, o bien solicitard el reinte

importes resultantes a su favor; debiendo en forma simultanea, levantar el acta administratj4

, . //
VIGESIMA SEXTA. DE LA VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL. “EL CONTRATISTA" cybrird a “LA
SEDARPA" el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabaj
vigilancia, inspeccién y control, de acuerdo con lo que sefiala la Ley nimero 82511e Obraé

Plblicds y Servicios
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VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA” como patrén del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el tnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
aceptando responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra
de “"LA SEDARPA” en relacién con los trabajos objeto de este contrato, sin responsabilidad para “LA
SED AR P A o e e
VIGESIMA OCTAVA. DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO. El Titular de la Unidad Administrativa
de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca tendra a su cargo, la administracion del presente
contrato; también serd responsable del pago de las estimaciones de “LA OBRA” presentadas, previa
conciliacién de “"EL CONTRATISTA” y la Coordinacion de Infraestructura Agropecuaria de “LA SEDARPA”,
acompafiada de la autorizacion de pago por esta Gltima. En caso de incumplimiento de los términos
contratados, resolvera lo conducente de conformidad con la normatividad aplicable.------==--—mccmee
VIGESIMA NOVENA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. “EL CONTRATISTA” reconoce
expresamente que sera responsable de las violaciones que en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual se pudieran actualizar con motivo de la ejecucién del presente contrato, deslindando de toda
responsabilidad a “"LA SEDARPA". Ambas partes manifiestan que los derechos de autor, propiedad industrial
u otros exclusivos que resulten de este contrato invariablemente se constituiran a favor de “LA SEDARPA”.-
TRIGESIMA. DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO. “LAS PARTES manifiestan
que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o lesién alguna que pudiera invalidarlo,
comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.--------------
TRIGESIMA PRIMERA. DE LA JURISDICCION. Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, “"LAS PARTES"” convienen en someterse expresamente a la jurisdiccidn y competencia de los
Tribunales Competentes en la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, renunciando ai
que les corresponda en atencién a sus domicilios presentes 0 fUtUroS.—~=-========-= -~ mmmmommmooemee e
TRIGESIMA SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO. “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del
presente instrumento inicia con la suscripcidén del mismo y finalizard cuando se firme el acta de extincién de
derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el Gltimo parrafo
del articulo 216 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Ellas del Estado
€ VOrACIUZ, ~ === oo e e
TRIGESIMA TERCERA. El presente contrato solo obligard a “LA SEDARPA” en todo lo que no se
inconformen la Secretaria de Finanzas y Planeacién y el érgano Interno de Control en la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, ambas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
en el plazo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento del mismo
En los términos anteriores “LAS PARTES” celebran el presente contrato y debidamente enterada
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que lo integran, previa lectura del mismo, lo ratifj
firman en cuatro tantos de conformidad, en la ciudad de Xalapa-Enriquez, Veracr\?z de Ignacio

el dia dos de septiembre del afio dos mil veintidds.--==-=-=====mmmmcmmmemememeeo a e LEEEEEEEEERY S /St
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LIC. LEROY /A \ ON &b 5 A R LEAL LIC. JUAN CARLOS CTEZUMA HUERTA
TITULAR B& LY ‘I Al AD RATIVA DIRECTOR JURIDICO

POR EL CONTRATISTA
ARQUITECTURA E INGENIERIA URBIS, S.A. DE C.V.

C. ELSA MARIA GRIJALVA GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

MVZ. ARTURO ENR E HERNANDEZ AMAYA
DIRECTOR GERW =£ \ DE GANADERIA

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO No. FISE_2022_00132022000046_A.D. CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LA PERSONA MORAL
ARQUITECTURA E INGENIERIA URBIS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. ELSA MARIA GRIJALVA GARCIA, EN CALIDAD
DE ADMINISTRADOR UNICO, PARA LA OBRA RELATIVA A LA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA APICOLA: SALA
DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE EL HATO DEL MUNICIPIO DE ACAYUCAN”, CELEBRADO EL DiA DOS DE SEPTIEMBRE DEL
ANO DOS MIL VEINTIDOS.
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