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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

1. TRAZO Y NIVELACION.

1.1 Descripcion

Es el frabajo necesario previo y durante la construccion de una obra, para definir puntos,
distancias, angulos y cotas que serdn marcados en el campo por el contratista, partiendo
de los planos, del proyecto y datos que seran suministrados, siendo de su total
responsabilidad, la localizacién general, alineamientos y niveles que se fijen para la
indicacién de la obra.

1.2 Disposiciones.

E! constructor debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafio a terceros y/o a
las propias instalaciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a

las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, [as reparaciones correspondientes
seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de la Secretaria, sin

tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar
iiluminada por la noche. En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el
proceso constructivo y relacion de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso
de licitacion

1.3 Ejecucion.

1.- Para la referencia de tos niveles y trazos necesarios, el contratista debera emplear los
procedimientos y equipo necesario, de acuerdo a las necesidades del proyecto, sin
embargo, puede poner a consideracién de la dependencia para su aprobacion, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo, pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revisién del
precio unitario establecido en el contrato.

2.-Las tolerancias que regiran para llevar a efecto estos trabajos, seran las establecidas
para los aparatos de medicion empleados, las cuales no podran presentar variaciones
mayores de 1 segundo.

3.-El contratista debera utilizar los niveles existente para su correcto adosamiento
herramientas y accesorios, el contratista deberd contar con equipo de topografia
permanente en todo el proceso de la obra, para verificar niveles constantemente.

4.- El contratista debera proporcionar los materiales, mano de obra, herramienta, equipo de
seguridad, crucetas, anclajes y todo lo necesario para su correcta ejecucién.

1.4 Medicion y forma de pago.
Criterios de medicion:

1.- El trazo y nivelacién se medird por metro cuadrado (m2) con aproximacién a dos
decimales. No se pagara el frazo y nivelaciones en la construccién de obras de
infraestructura hidraulica, ni de urbanizacién, ya que el costo de estas actividades estara
incluido en los precios unitarios de los conceptos de trabajo que las generan.

Base de pago:

1.- El trazo y nivelacién se le pagara al contratista con los precios fijados en el contrato, de
acuerdo a la unidad de que se trate y que incluyen todos los cargos directos, indirectos y la
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utilidad del contratista, (previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva
gstimacion ante las areas correspondientes).

(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
2. DESPALME Y LIMPIEZA.
2.1 Descripcion.

El despalme y limpieza del terreno por medios manuales, comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacioén: pequefas
plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 ¢m; no incluye acarreo.

Los trabajos se ejecutaran en la superficie indicada, de manera que a su terminacién se
encuentre en condiciones de ejecutar los trabajos subsecuentes,

2.2 Disposiciones.

Cuando el contratista indebidamente derribe arboles, o por negligencia o descuido ocasione
su muerte, serd sancionado de la manera siguiente:

A) Debera plantar un nimero de arboles tal que su area en la seccion fransversal del fronco,
medida a la altura de un metro de terreno, sea equivalente a dos veces el area de la seccién
de! arbol derribado o danado, medida a igual altura.

B) La especie de los arboles asf plantados, quien podra hacer uso del porcentaje retenido
al contratista que se indica en el contrato en el caso de que en el término de un afo los
nuevos arboies no hubieran prendido.

En caso de resultar ganador el contratista deberd cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

2.3 Ejecucion

El desmonte se clasificara para su medicidon en:

A) Maleza, en metro cuadrados, con aproximacion a la unidad.

B) Deshierbe, en metros cuadrados, con aproximacién al metro cuadrado.

C) La limpieza y retiro producto del despalme se ejecutara de acuerdo a lo indicado por la
Secretaria

Los parrafos

a), b) y ¢) incluyen ia junta, quema y retiro de desechos.

2.4 Medicion y forma de pago.

Cargos que incluyen los precios unitarios.

Los precios unitarios correspondientes incluyen:

A) Los materiales necesarios para ilevar a cabo la ejecucion det trabajo.
B) Renta del equipo, herramientas y accesorios necesarios.

C) Todos los acarreos y maniobras requeridos.

D) La mano de obra necesaria.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
3. RELLENO

3.1 Descripcion.

Suministro, tendido y compactacién de material cementante o material fino proporcién (70%
- 30%} al 90% Proctor compactado con compactador mecénico (bailarina), aplicacion de
agua para la compactacion y todo o necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.).

A) Se fijara en cada caso las caracteristicas de los materiales que puedan emplearse

como relleno.
B) El relleno se hara por capas del espesor fijado en el proyecto, dandole al material la

humedad necesaria para alcanzar el grado de compactacion que se requiera.

3.2 Disposiciones.

El Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta senalizacion deberd estar
iluminada por la noche

En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

3.3 Ejecucion.

Para la referencia de ios niveles, el contratista debera emplear los procedimientos y equipo
necesario, de acuerdo a las necesidades del proyecto, sin embargo, pusde poner a
consideracién de la dependencia para su aprobacion, cualquier cambio que justifique un
mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso
de ser aceptado no seré motivo para que pretenda la revisién del precio unitario establecido
en el contrato.

1.- La dependencia fijard en cada caso las caracteristicas de los materiales que puedan
utiizarse como relleno los cuales seran preferentemente aquellos que provengan de las
mismas excavaciones, de no ser asi, deberan hacerse con material de banco previamente
aprobado por la dependencia, no se aceptaran como material de relleno escombro producto
de la obra, basura o arcillas expansivas.

2.- Los relienos deberan hacerse por capas, dandole la humedad necesaria y compactando
cada capa para alcanzar un grado de compactacién de 80% Proctor,

3.- El contratista iniciara los trabajos de relieno cuando ei residente supervisor por parte de
la Secretaria, previa inspeccién del sitio donde se colocaran, verifique que el area de relieno
se encuentre libre de escombros y de todo material que no sea adecuado.

4.- El material utilizado para formar el relleno, debera estar libre de froncos, ramas, raices
o cualquier materia organica.

3.4 Mediciéon y forma de pago.

Los materiales para relleno se mediran tomando como unidad el metro clubico, cualificado
en el lugar mismo del relleno, con aproximacién a dos decimales y bajo lineas y niveles de
proyecto. Para el caso de relleno compactado, la medicién se hara cuando el material
colocado en el sitio del relleno haya alcanzado el grado de compactacion requerido.
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Clasificacion y cargos que incluyen los precios unitarios.

Para todos los casos de relleno, la extraccién, carga y sobre acarreo necesarios, seran
pagados por separado y de acuerdo con lo establecido en la especificacién. Para los efectos
de pago de los rellenos, se haran las siguientes distinciones:

A) Rellenos hechos con el producto de excavaciones cuando la operacién de excavar
y rellenar pueda llevarse a cabo simultaneamente y no se requiera tendido. En este
caso no procede pago alguno por estar ya cubierto en los precios de las
excavaciones correspondientes.

B) Rellenos hechos con el producto de excavaciones, cuando se requiera tendido y la
operacion de excavar y rellenar pueda llevarse a cabo simultaneamente. En este
caso el precio unitario correspondiente incluye:

1) El tendido del material por capas del espesor especificado en cada caso, para llevar a
cabo el rellenc correspondiente.

2) En su caso, el suministro de agua con acarreos totales y la compactacion por capas que
en cada caso se especifique.

C) Rellenos hechos con el producto de excavaciones en aquellos casos en que la
excavacion y el relleno no pueden llevarse a cabo simultaneamente; o bien cuando
el material especificado provenga de bancos de almacenamiento. El precio unitario
de! relleno incluye:

1) Carga al medio de fransporte que en cada caso se apruebe o el traspaleo necesario
para efectuar el relieno.

2) Acarreo libre de 20 m. Para el caso en que tal acarreo se efectle con carretillas, o
acarreo libre de 1 km. cuando éste sea efectuado con camiones de cualquier tipo.

3) El tendido del material por capas del espesor especificado en cada caso para lievar a
cabo el relieno correspondiente.

4) En su caso, el suministro de agua y la compactacién por capas gue en cada caso se
especifique.

D) Rellenos hechos con el producio de bancos de préstamo, cuando el material es
depositado directamente en el sitio de relleno. En este caso, el precio unitario
correspondiente incluye:

a) Eltendido del material por capas del espesor especificado.

b) En su caso, el suministro de agua con acarreos totales y la compactacion para
alcanzar el grado especificado.

E) Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas
especificaciones.

3.5 Base de pago

1.- Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran al precio unitario que
para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo, e incluiran los costos
directos e indirectos, asi como la utilidad del contratista, (previamente se halla elaborado y
aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las areas
correspondientes de la Secretaria).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

4. PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=100KG/CM2, CON UN AGREGADO MAXIMO
DE 38MM. RESISTENCIA NORMAL, 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO 20 MTS.,

TENDIDO Y AFINE.
4.1 Descripcion.

Una vez compactada la superficie, se vaciara el cemento hecho en obra, hasta cubrir el
total de la superficie de desplante de la construccion.

4.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o a
las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes
seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de la secretaria, sin
tener derecho a retribucién por dichos trabajos.

El Contratista deberd efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefializacién adecuada para evitar accidentes, esta senalizaciéon debera estar
iluminada por la noche

En caso de resuliar ganador el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

4.3 Ejecucion.

Se debera cuidar la resistencia de la mezcla y su espesor en toda la superficie del desplante
de la obra, cuidando que no se contamine Ia superficie con encharcamiento de agua.

4.4 Medicion y forma de pago.

La unidad de medicién sera por metro cuadrado (M2), con aproximacioén a dos decimales,
cuantificado en obra, de acuerdo a las dimensiones geométricas de las areas de frabajo y
avalado por los resultados de los ensayes a la comprension correspondientes, con

resistencia igual 0 mayor especificada (P.U.Q.T.).

1.- Cargos incluidos en el precio unitario.
2.- Control topografico en alineacién y niveles.

3.- Concreto con resistencia fe=100kg/cm2, cemento CPP 30R, TMA=3/4", incluyendo
acarreo, vaciado, vibrado, cimbra, curado con agua durante 7 dias como minimo

4.- Cimbra comun en superficie de contacto, cimbrado y descimbrado.

5.-Laboratorio de control de calidad, con presentacion de los resultados por escrito en
tiempo para su aceptacion.
(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

5. COLOCACION DE CONCRETO EN CADENAS.

Cadena de desplante de concreto fc=250 kg/cm2, de 14x30 cm. Armada con 4 varillas
del #3 y estribos del #2 @ 25 cm. Amarrada a la losa de cimentacion como se muestra
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en el detalle constructivo incluye: cimbra aparente. descimbra, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza del 4rea y todo lo necesario para

su correcta ejecucioén. (P.U.O.T).

5.1 Descripcién.

Las cadenas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzados.
Se utilizan como elementos estructurales complementarios en fos muros con ei fin
de confinarios y absorber los esfuerzos de tensién laterales. Las cadenas, ademas
de confinar de manera horizontai al muro funcionan, segln su ubicacién, como
cerramiento (si se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta
o ventana). Las dimensiones de las cadenas estaran en funcién de las necesidades
de resistencia estructural ajustdndose al espesor del muro en el que van inmersos

5.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafnos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos
frabajos. La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion
debera estar iluminada por la noche.

En caso de resuitar ganador el coniratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

5.3 Ejecucion.

La contratista sumninistrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para habilitar
el armado de la cadena de desplante, en las formas, longitudes, separaciones y areas que
fijen los planos del proyecto.

La cimbra deberd estar contra venteada y unida adecuadamente entre sf, para mantener
su posicion y forma durante el colado. La contratista en todo momento debera verificar que
entre el armado de la cadena de desplante y la cimbra exista la separacién que garantice
el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde se va a tender el
concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad dptima de
humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de
haber exceso de agua. La contratista deberd garantizar que los maieriales a utilizar para la
elaboracién del concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando
previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar
la composicion quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar
al representante de la secretaria previo al inicio de los colados, la dosificacién empleada en
obra, asi como la ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada
tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacién, sin que ello genere cargos
adicionales.

El concreto que se utilizara para el colado de las dalas sera hecho en obra con revolvedora,
obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para
pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados curados y probados, de
acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido. Personal del jaboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra,
cuando el volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y
resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a vaciario
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en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al
100% para, posteriormente después retirar la cimbra.

L

5.4 Tolerancia

Espesores de recubrimiento:

Recubrimiento de 2.5 cm

fe=250 kg/cm?2

5.5 Medicion y forma de pago:

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m) con aproximacion
a un decimal {0.1). Precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), (previamente se halla
elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la supervision externa y las
areas correspondientes de la Secretaria).

5.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

¢) Suministro y habilitado de acero en diametros indicados segun proyecto.

d) Colocacion, fijacién, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

¢) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

f) Cimbra comiin en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

g) Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 250 kg/cm2, R.N.,
TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios para la correcta colocacion del concreto,
vibrado y curado.

h) Pruebas de [aboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados
oportunamente.

i) Delimitacién del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
j) Sefialamientos preventivos diurnos y nocturnocs iluminados en [a noche.

k) Limpieza general de la obra

I) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demdas cargos correspondientes para [a
correcta ejecucién del concepto de Trabajo.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
6. CIMENTACION

6.1 Descripcidn.
Losa de cimentacion de 10 cm. De espesor, de concreto hidraulico fc=200 kg/cm2,
agregado maximo 3/4", revenimiento de 8 a 10 em, hecho en obra con revolvedora de
un saco, armada con malla electrosoldada 6x6 6-6 y acero de refuerzo de 3/8” de 160
cm de largo a cada 60 cm. De acuerdo a plano estructural, incluye: cimbra en
fronteras, suministro y habilitado de malla y acero, elaboracién de concreto, vaciado,
vibrado y curado, descimbra y acahado fino, materiales, mano de obra, herramienta
y equipo, acarreos internos y todo lo necesario para su correcta ejecucion, (P.U.0.T.)
7
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6.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfacciéon del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefializacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién
debera estar iluminada por la noche.

En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

6.3 Ejecucién.

LLa contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para habilitar
el armado de la cadena de desplante, en las formas, longitudes, separaciones y areas que
fijen los planos del proyecto.

La cimbra debera estar contra venteada y unida adecuadamente entre si, para mantener
su posicion y forma durante el colado. La contratista en todo momento debera verificar que
entre el armado de la cadena de desplante y la cimbra exista la separacion que garantice
el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde se va a tender el
concreto debera estar himeda con e! objeto de que el concreto {con cantidad dptima de
humedady), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de
haber exceso de agua. La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la
elaboracion del concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando
previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el ohjeto de aprobar
ia composicién quimica y caracteristicas del concreto, ia contratista debera de proporcionar
al representante de la Secretaria previo al inicio de los colados, la dosificacién empleada
en obra, asi coma la ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada
tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacién, sin que elio genere cargos
adicionales.

El concreto que se utilizara para el colado de las dalas sera hecho en obra con revolvedora,
obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para
pruebas de resistencia a la compresién en cilindros fabricados curados y probados, de
acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconacido. Perscnal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra,
cuando el volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y
resistencia requerida en proyecto. Teniendo e! concreto preparado se procede a vaciario
en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al
100% para, posteriormente después retirar la cimbra.

6.4 Tolerancia
Espesores de recubrimiento:;
Recubrimiento de 2.5 cm

Criterios de aceptacion: Para que este concepto se considere terminado y sea aceptado se
comprobara que:

A) Habilitado de malla electrosoldada 6x6 6-6 fijada a lecho superior de cadena de
desplante con alambre recocido a cada 25 centimetros y que deberd tener el N+0.216
traslape en sentido corto conservando el ancho de malla de 2.5 metros

B) Habilitado de baston de 3/8" con longitud de 60 cm con escuadra de 25 centimetros
anclado a la cadena de desplante y fijado sobre la malla con alambre recocido.
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C) Colocacion de cimbra en fronteras con duela de 17 contenida y fijada a polin de 1 1/5"x1
1/5" a cada metro con clavos de 2.

D) Elaboracion de concreto fc=200 k/c2 con agregado maximo de %" sin material organico
o contaminante, cemento tipo I, en revoivedora 1 saco con material de banco autorizado

por la supervision.

E) Vaciado de concreto y distribuyendo sobre la superficie con uniformidad.

F) Vibrado manual para la eliminacién de vacios dentro de la mezcla y mejorar su
compactacion.

G) Nivelado con regla y acabado pulido con llana metélica.

H) Curado durante los primeros siete dias aplicando un rociado fino de agua y continuo
para mantener su humedad. .

i) Considerar tres muestreos de concreto por frente de obra.

6.5 Medicién y forma de pago:

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m2} con aproximacién
a un decimal (0.1). Precio por unidad de obra terminada (P.U.0.T.), {previamente se halla
elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las
areas correspondientes de la Secretaria).
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6.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacién de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

c¢) Suministro y habilitado de acero de 3/8 en diametros indicados segln proyecto.

d) Colocacion, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.

e) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

f) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

g) Elaboracion de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 200 kg/cm2, R.N.,
TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios para la correcta colocacién del concreto,
vibrado y curado.

h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados
oportunamente.

i) Delimitacién del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

j) Senalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en ta noche.

k) Limpieza general de ia obra

f) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de trabajo, (previamente se halla elaborado y aprobado su
respectiva estimacion ante las autoridades correspondientes).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

7. Forjado de canaldn de concreto F'¢=150kg/cm2, de 20x15 cm. y 8 cm. de espesor,
acabado pulido espejo con rejilla a base de cuadrado de 3/8” a cada 1” de separacion,
con secciones de 1.50 mts. Con marco y contramarco de angulo de 3/4”x 1/8”, incluye
pintura esmalte anticorrosiva. Materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo
lo necesario para su correcta ejecucion. (P.U.O.T).

7.1 Descripcion.

La constructora debera construir el canaldn con una seccién de 20x15, el cemento sera de
8 cm. de espesor por la longitud gue indique el ptano arquitecténico, la rejilla que va sobre
del canalon, debera quedar en el mismo nivel que el nivel de piso terminado de las areas
donde se ubiquen y debera tener una inclinacién de por lo menos del 2% que permita el
desagiie facilmente hacia los registros del drenaje.

7.2 Disposiciones

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion
debera estar iiluminada por la noche.

En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

7.3 Ejecucion

La contratista excavara respetando fas cotas para ubicarlo, con las medidas y
especificaciones que vienen en el catalogo de conceptos y en el proyecto, se le colocara la
rejilla sobre el canaldn, respetando el mismo nive! de piso terminado que el area donde se
instale.

7.4 Medicion y forma de pago
La unidad de medicidn sera el metro lineal (ml) cuantificado en obra.

l.a unidad de pago sera el metro lineal (ml) con aproximacién a dos decimales P.U.0.T.,
(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

7.5 Cargos incluidos en el precio unitario

a) Suministro, resguardo y preservacién de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

c) excavacion, forjado del canal6n, suministro y colocacién de rejilla como fo marca el
cataiogo de conceptos y el proyecto arquitecténico ademas del pintado

10
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

8. CADENA.

Cadena de concreto f'c=250 kg/cm2, de 15x20 cm. armada con 4 varillas del #3,
FY=4200 kgicm2 y estribos del #2 @ 20 cm. Incluye: cimbra comiin, cruce de varilias,
descimbra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza del
area y todo lo necesario para su correcta ejecucién. (P.U.0.T.)

8.1 Descripcion.

Las cadenas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzados. Se
utiizan como elementos estructurales complementarios en los muros con el fin de
confinarlos y absorber los esfuerzos de tension laterales. Las cadenas, ademas de confinar
de manera horizontal al muro funcionan, segdn su ubicacién, como cerramiento (si se
colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta o ventana). Las
dimensiones de las cadenas estan en funcion de las necesidades de resistencia estructural
ajustandose al espesor del muro en el que van inmersos

8.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obiiga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién
debera estar iluminada por la noche.

En caso de resultar ganador el contratista deberd cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacién

8.3 Ejecucion.

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para habilitar
el armado de la cadena de desplante, en las formas, longitudes, separaciones y areas que
fijen los planos del proyecto.

La cimbra debera estar contra venteada y unida adecuadamente entre si, para mantener
su posicion y forma durante el colado. La contratista en todo momento debera verificar que
entre el armado de la cadena de desplante y la cimbra exista la separacidn que garantice
el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde se va a tender el
concreto debera estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad dptima de
humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de
haber exceso de agua. La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la
elaboracion de! concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando
previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar
la composicién quimica y caracteristicas del concreto, la contratista debera de proporcionar
al representante de la secretarfa previo al inicio de los colados, la dosificacion empleada en
obra, ast como la ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada
tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello genere cargos
adicionales.

El concreto que se utilizara para el colado de las dalas sera hecho en obra con revolvedora,
obteniendo fa resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para
pruebas de resistencia a la compresién en cilindros fabricados curados y probados, de
acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido. Personal del {aboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra,

11
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cuando el volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y
resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo
en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al
100% para, posteriormente después retirar la cimbra.

8.4 Tolerancia

Espesores de recubrimiento:
Recubrimiento de 2.5 cm
f'c=250 kg/em2

8.5 Medicion y forma de pago:

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro {(m) con aproximacioén
a 2 decimales . Precio por unidad de obra terminada (P.U.Q.T.), (previamente se halla
elaborado y aprobado sy respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las
areas correspondientes de ia Secretaria).

8.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

¢) Suministro y habilitado de acero en diametros indicados segun proyecto.

d) Colocacidn, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.
e) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

f) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

g) Elaboracioén de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 250 kg/cm2, R.N.,,
TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios para la correcta colocacion de! concreto,
vibrado y curado.

h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resuftados
oporiunamente.

i) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
j} Sehalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
k) Limpieza general de la cbra

l) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargcs correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de Trabajo, (previamente se halla elaborado y aprobado su
respectiva estimacién ante las autoridades correspondientes).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
9. CADENA.
9.1 Descripcion.

Cadena de concreto f'c=250 kg/cm2, de 12x15 cm., armada con 4 variilas del #3, FY=4200
kg/cm2 y estribos del #2 @ 20 cm. Inciuye: cimbra comdn, cruce de varillas, descimbra,

12
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materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza del area y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. (p.u.o.t.)

Las cadenas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzados. Se
utilizan como elementos esfructurales complementarios en los muros con el fin de
confinarlos y absorber los esfuerzos de tension laterales. Las cadenas, ademas de confinar
de manera horizontal al muro funcionan, segin su ubicacion, como cerramiento (si se
colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta o ventana). Las
dimensiones de las cadenas estan en funcién de las necesidades de resistencia estructural
ajustandose al espesor del muro en el que van inmersos

9.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién
debera estar iluminada por la noche.

En caso de resultar ganador el contratista deberd cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

9.3 Ejecucion.

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para habilitar
el armado de la cadena de despiante, en las formas, longitudes, separaciones y areas que
fijen los planos del proyecto.

La cimbra debera estar contra venteada y unida adecuadamente entre si, para mantener
su posicién y forma durante el colado. La contratista en iodo momento debera verificar que
entre el armado de la cadena de desplante y [a cimbra exista la separacion que garantice
el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde se va a tender el
concreto debera estar himeda con el objeto de que el concrefo (con cantidad dptima de
humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de
haber exceso de agua. La contratista deberé garantizar que los materiales a utilizar para la
elaboracién del concreto, den fa calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando
previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar
la composicion quimica y caracteristicas de! concreto, la contratista debera de proporcionar
al representante de la secretaria previo al inicio de los colados, la dosificacion empleada en
obra, ast como la ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada
tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello genere cargos
adicionales.

El concreto que se utilizara para el colado de las dalas sera hecho en obra con revolvedora,
obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para
pruebas de resistencia a la compresién en cilindros fabricados curados y probados, de
acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido. Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra,
cudndo el volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y
resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo
en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al
100% para, posteriormente despues retirar la cimbra.

9.4 Tolerancia

Espesores de recubrimiento:
13
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Recubrimiento de 2.5 cm
fe=250 kg/em2

9.5 Medicién y forma de pago:

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro (m) con aproximacion
a 2 decimales. Precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.), (previamente se haila

elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la supervision externa y las
areas correspondientes de la Secretaria).

9.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de iodos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como de! equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

c) Suministro y habilitado de acero en didmetros indicados segun proyecto.

d) Colocacidn, fijacion, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.
e) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

fy Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

) Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 250 kg/cm2, R.N.,
TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios para la correcta colocacion del concreto,
vibrado y curado.

h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados
oportunamente.

i} Delimitacién del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
i) Sefalamientos preventivos diurnos y nocturmnos iluminados en la noche.
k) Limpieza general de la obra

) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para la
correcta ejecucién del concepto de Trabajo, (previamente se halla elaborado y aprobado su
respectiva estimacion ante las autoridades correspondientes).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
10. CASTILLO

Castillo k1 de 12x15cm, concreto fc=250 kg/cm2 normal agregado 3/4" reforzado con
armadura electro soldada marca Armex, cimbra comin 2 caras, acarreo 1a estacién
a 20.00m. incluye: descimbra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
desperdicios, limpieza del area y todo lo necesarlo para su correcta ejecucion.
(P.U.O.T.).

10.1 Descripcion.

Los castillos son elementos verticales fabricados a base de concreto reforzado. Se utilizan
como elementos estructurales complementarios en los muros con el fin de confinarlos y
absorber los esfuerzos de tension laterales. Los castillos confinan y rigidizan verticalmente
a los elementos de mamposteria que forman el muro. Las dimensiones de los castillos estan
en funcidon de las necesidades de resistencia estructural ajustandose ai espesor del muro
en el que van inmersos.

14
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10.2 Disposiciones.
La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o
a las propias instalaciones. En caso de presentarse €stos, las reparaciones
cotrespondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion del Representante de ia
secretaria, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las 4reas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizaciéon adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacién debera estar
iluminada por la noche. En caso de resultar ganador el contratista debera cumplir con el
proceso constructivo y relaciéon de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso
de licitacién

10.3 Ejecucion.

Castilio Kt 12 X 15 cm. Con concreto hecho en obrd f'c=250 kg/cm2. La contratista
suministrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para habilitar el armado de
los castillos en las formas, longitudes, separaciones y areas que fijen los planos dei
proyecto, estos se anclaran a la cimentacion.

La contratista debera colocar la cimbra contra venteada y unida adecuadamente entre sf,
para mantener su posicién y forma durante el colado. La contratista en todo momento
debera verificar que entre el armado de! castillo y la cimbra exista la separacién que
garantice el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde se va a
tender el concreto deberd estar himeda con el objeto de que el concreto (con cantidad
optima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo,
no debe de haber exceso de agua.

La coniratista debera garantizar que los materiaies a utilizar para la elaboracién del
concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente
reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar la composicion
quimica y caracteristicas del concreto, la coniratista debera de proporcionar al
representante previo al inicio de los colados, la dosificaciéon empleada en obra, asf como la
ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto,
cuando sea necesaria su incorporacion, sin que ello genere cargos adicionales.

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos sera hecho en obra con
revolvedora, obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran
muestras para pruebas de resistencia a la compresién en cilindros fabricados curados y
probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio

acreditado y reconacido.

Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra, cuando el
volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y resistencia

reguerida en proyecio.

Teniendo el concreto preparado se procede a vaciario en el cimbrado, se utilizara vibrador
para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al 100% para, posteriormente retirar la

cimbra.

El Contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, gue
debera indicar en su propuesta técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de
elementos, y consideraciones medio ambientales.

10.4 Medicién y forma de pago.
Castillo K1 12 X 15 em. con concreto hecho en obra f'c=250 kgfcm?2.

15
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La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro (m), con aproximacion
a un decimal (0.1). Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.).

(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
11. LOSA.

LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO HIDRAULICO
F'C=200KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, HECHO
EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO, ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 6-6 Y ACERO DE REFUERZO DE 3/8" DE 60 CM DE LARGO
A CADA 60 CMS, DE ACUERDO A PLANO ESTRUCTURAL. INCLUYE: CIMBRA EN
FRONTERAS, SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA Y ACERO, ELABORACION DE
CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA Y ACABADO FINO.
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS INTERNOS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.0.T.)

11.1 Descripcion.

Una losa de cimentacion es una placa de concreto apoyada sobre el terreno la cual reparte
las cargas del edificio sobre toda la superficie de apoyo.

Las losas son un tipo de cimentacién superficial que tiene muy buen comportamiento en
terrenos poco homogéneos que con otro tipo de cimentacién podrian sufrir asentamiento
diferenciales.

11.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta dei
Contratista y a satisfaccion del Representante, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se
obliga a mantener una sefializacion adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion
debera estar iluminada por la noche.

En caso de resuliar ganador el contratisia deberd cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo alas bases del proceso de licitacion

11.3 Ejecucién.

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para habilitar
el armado de la cadena de desplante, en las formas, longitudes, separaciones y areas que
fijen los planos del proyecto.

La cimbra debera estar contra venteado y unido adecuadamente entre si, para mantenet
su posicién y forma durante el colado. La contratista en todo momento debera verificar que
entre el armado de la cadena de desplante y la cimbra exista la separacién que garantice
el recubrimiento especificado para este elemento. La superficie donde se va a tender el
concreto deberd estar hiimeda con el objeto de gue el concreto {con cantidad éptima de
humedad)}, no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe de
haber exceso de agua. La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la
elaboracidn del concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecio, presentando
previamente reportes de calidad de los materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar
la composicién quimica y caracteristicas del concreto, ia contratista debera de proporcionar
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obra, asi como la ficha técnica de los aditivos y/o productos quimicos utilizado para cada
tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que ello genere cargos
adicionales.

El concreto que se utilizara para el colado de la iosa sera hecho en obra con revolvedora,
obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para
pruebas de resistencia a la compresion en cilindros fabricados curados y probados, de
acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado y
reconocido. Personal del laboratorio obtendran muestras del concreto hecho en obra,
cuéndo el volumen de fos elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y
resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo
en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al
100% para, posteriormente después retirar la cimbra.

11.4 Tolerancia

Espesores de recubrimiento:

Recubrimiento de 2.5 cm

Criterios de aceptacion: Para que este concepto se considere terminado y sea aceptado se
comprobara que:

A) Habilitado de malla electrosoldada 6-6 6-6 fijada a lecho superior de cadena de desplante
con alambre recocido a cada 25 centimetros y que debera tener el N+0.216 traslape en
sentido corto conservando el ancho de malla de 2.5 metros

B) Elaboracion de concreto f'c=200 k/c2 con agregado méaximo de %" sin material organico
o contaminante, cemento tipo |, en revolvedora 1 saco con material de banco autorizado

por la supervision.

C) Vaciado de concreto y distribuyendo sobre la superficie con uniformidad.

D) Vibrado manua! para la eliminacion de vacios dentro de la mezcla y msjorar su
compactacion.

E) Nivelado con regla y acabado pulido con llana metalica.

F) Curado durante los primeros siete dias aplicando un rociado fino de agua y continuo para
mantener su humedad.

G} Considerar tres muestreos de concreto por frente de obra.

11.5 Medicion y forma de pago:

La unidad de medida para fines de estimacién y pago sera el metro {m2) con aproximacién
a 2 decimales Precio por unidad de obra terminada (P.U.O0.T.)

(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

11.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fietes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

¢) Suministro y habilitado de acero de 3/8 en didmetros indicados segtn proyecto.
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d) Colocacion, fijacién, amarre, limpieza, corte y doblado de acero de refuerzo.
e) Cargas y acarreos del acero de refuerzo.

f) Cimbra comun en superficies de contacto, cimbrado y descimbrado.

g) Elaboracién de concreto hecho en obra con revolvedora, con un f'c= 200 kg/cm2, R.N.,
TMA= 3/4 *, colado, cargas y acarreos necesarios para la correcta colocacion del concreto,
vibrado y curado.

h) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito los resultados
oportunamente.

i) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.
j) Sehalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche.
k) Limpieza general de la obra.

{) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y dernds cargos correspondientes para la
correcta ejecucion del concepto de Trabajo, (previamente se halla elaborado y aprobado su
respectiva estimacién ante las autoridades correspondientes).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

12 Hechura de chaflan de concreto fe= 150 kg/cm2, en muro y piso de 10 cm x 10 cm,
para rematar aristas, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos hasta
el sitio de trabajo, limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecucion
(P.U.O.T.).

12.1. Descripcion.

Es el elemento que, posterior al corte resulta de una esquina de un elemento sodlido, tiene
la caracterfstica de ser faciimente emplazable en anguios de 30, 45 y hasta 60 grados.

12.2. Disposiciones.

De resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y relacién de
magquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion, también, la Contratista
sera el Unico responsabie de la calidad de ios trabajos. En caso de que este no cumpla con
ja calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacciéon del
Representante de la Secretaria.

12.3. Ejecucion.

La contratista suministrara el concreto que se utilizara para el colado de Ia losa sera hecho
en obra con revolvedora, obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se
obtendran muestras para pruebas de resistencia a la compresién en cilindros fabricados
curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-2002 en un
laboratorio acreditado y reconocido. Personal del iaboratorio obtendran muestras del
concreto hecho en obra, cuando el volumen de los elementos a colar sea considerabie, para
verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto.

12.4. Medicion y forma de pago:
La unidad de medicidn sera el mefro lineal {ml) cuantificado en obra.
La unidad de pago sera el metro lineal {ml) con aproximacién a dos decimales P.U.0.T.

(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la
supervisién externa y las areas correspondientes de la Secretaria).
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12.5. Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de fodos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, manicbras, acarrecs y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

¢) Elaboracién de concreto hecho en obra con revoivedora, con un f'c= 150 kgfcm2, R.N.,
TMA= 3/4 “, colado, cargas y acarreos necesarios para la correcta colocacién del concreto,
vibrado y curado.

d) Pruebas de laboratorio de control de calidad presentando por escrito ios resultados
oportunamente.

) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

f} Limpieza general de la obra.

g) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para
la correcta ejecucién de! concepto de Trabajo, {previamente se halla elaborado y aprabado

su respectiva estimacion ante las autoridades correspondientes).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

13.0 Muro de block de 12x20x40 cm. de cara lisa color natural 12 cm. De espesor,
asentado con mortero cemento-arena en proporciéon 1:5, junfas de 1.5 a 2 cm. De
espesor, terminado comiin. incluye: suministro y colocacién de materiales,
andamios, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion (P.U.O.T.)

13.1 Descripcion.

El block sera de las caracteristicas y dimensiones establecidas en los pianos de proyecto
0 cualguier otro tipo ordenado por el Supervisor de la Obra, siempre que cumpla con las
caracteristicas del proyecto, en calidad y resistencia.

13.2 Disposiciones.

En caso de resultar ganador, el Contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacidn, también,
el Contratista sera el nico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la Secretarfa.

13.3 Ejecucién.

Por este concepto El Contratista debera realizar, el suministro y colocacién de block de
12x20x40 cm de espesor, a cualquier altura, materiales para fabricacion de mortero, agua
en la cantidad necesaria y suficiente, materiales para fabricacion de obra falsa que ayude
a elevar los materiales. Los alcances incluyen la limpieza de la zona de trabajo, la
herramienta, el trazo, equipos, mano de cbra y todo lo necesario para la correcta ejecucion
de ios frabajos.

El material empleado en los muros de block de tabique rojo debera ser nuevo, con bordes
rectos y paralelos, con esquinas rectangulares y en forma de prisma rectangular. Su
estructura serd compacta y homogénea. No presentara en su acabado imperfecciones que
disminuyan su resistencia, duracién o aspecto. Sera de buena calidad, resistente,
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homogéneo, durable y capaz de resistir la accion de la intemperie. Todos los blocks deberan
ser aproximadamente del mismo color, sin chipotes, grietas y otros defectos.

En el momento de ser colocados los blocks deberan estar libres de polvo, aceite, grasas y
cualquier otra sustancia extrafa que impida una adherencia efectiva del mortero que se
emplee en el junteo.

Todos los blocks se asentaran y juntearan con mortero fresco una vez limpiados y saturados
con agua y se acomodaran sin dar tiempo a que el mortero se endurezca.

El mortero que se vaya requiriendo para la fabricacién de ios muros debera ser fabricado
de tal forma que sea utilizado de inmediato dentro de ios treinta minutos posteriores a su
fabricacion, desechandose el material que sobrepase el lapso estipulado.

El espesor del mortero de cemento entre los blocks debera de medio a uno y medio
centimetros segin lo indicado en el proyecto y/o las érdenes del Supervisor de la Obra. Las
juntas de asiento de los blocks deberan de formar hiladas horizontales y las juntas verticales
quedaran cuatrapeadas y a plomo. Las juntas se llenaran y entallaran correctamente con
mortero en toda su longitud.

Las juntas que por cualquier motivo no se hubieran entallado al asentar el block, se mojaran
perfectamente con agua limpia y se llenaran con mortero hasta el reborde de las mismas.
Mientras se realiza el entaliado de estas junias, la parte de muro o mocheta en general se
conservara mojada.

No se permitira que el peralte de una hilada sea mayor que el de ia inferior, excepcion hecha
de cuando se trate de hiladas que se liguen al lecho bajo de una frabe o estructura. Se
evitara el uso de lajas, calzas o cualquier otro material de relleno, salvo cuando este sea
indispensable para llenar huecos irregulares o cuando forzosamente se reguiera una pieza
especial para completar la hilada.

En la construccion de muros se deberan humedecer bien los blocks antes de colocarse, se
nivelara la superficie de despiante, se trazaran los ejes o pafos de los muros utilizando
hilos y crucetas de madera. Es conveniente al iniciar el muro levantar primero las esquinas,
pues estas sirven de amarre a los hilos de guia, rectificandose las hiladas con el plomo y €l
nivel conforme se va avanzando en la construccién del muro.

Independientemente de la altura de los muros, se debera de colocar refuerzo de escalerilla
a cada dos hiladas y los demas que se indiquen en los planos de proyecto.

La normatividad aplicable a este concepto es “Bloques, Tabiques o ladrillos, Tabicones y
Adoquines” (Producto, Especificaciones y Métodos de ensaye) emitida por el Organismo
Nacional de Normalizacion y Certificacién de la Construccion y edificacion, A. C. (ONNCCE)

El muestreo de los elementos y el ensaye de resistencia del block de tabique rojo, asi como
otros parametros de calidad, estaran en apego con ia normatividad arriba citada.

En caso de accidentes y/o dafos a terceros, imputables al Contratista, ésta sera la tnica
responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando
en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las actividades, sera de su
exclusiva responsabilidad.

Por esta actividad, El Contratista debera considerar la magnitud de todos los cargos por
concepto construccion del muro a base de block, que debera inciuir en su analisis de precios
unitarios, ya que La Contratante no hara ningin pago adicional por este concepto.
Asimismo, se sefiala que La Contratante no reprogramara actividades a causa de retrasos
imputables al Contratista.
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13.4 Medicion y forma de pago:

La unidad de medida seré el metro cuadrado (m2) con aproximacién de dos decimales (0.2).
para tal efecto se determinaran los metros cuadrados de muro realizados por El Contratista
segun el proyecto y/o las drdenes del Supervisor de la Obra.

El pago se hara de acuerdo con las caracteristicas y espesores determinados en los planos
de proyecto incluyendo el suministro de todos los materiales en la obra, mermas y
desperdicios; asi como el equipo cuando se requiera, andamiaje y mano de obra.

13.5 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

c) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

d) Limpieza general de la obra.

e) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para
[a cotrecta ejecucién del concepto de Trabajo, (previamente se halla elaborado y aprobado
su respectiva estimacion ante las autoridades correspondientes).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

14. Aplanado fino en muros y losas, con mortero cemento -arena 1:5, espesor de
2.5cm a cualquier altura, incluye: dosificacion y mezcla manual de materiales,
andamios, acarreo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (P.U.O.T.)

14.1 Descripcion.

Se aplicard la mezcla cemento-arena en proporcion de 1:5 en los elementos verticales
{muros) y eiementos horizontales (plafones) de la construccién.

14.2 Disposiciones.

Criterios de aceptacion: Para que este concepto se considere terminado y sea aceptado se
comprobara que:

A) Se deberan seguir las indicaciones en la preparacidon del mortero cemento arena
proporcién 1 por saco de cemento y 5 paries de arena debidamente cribada.

B) Colocacién de andamios para desplazamiento en el area de trabajo.

C) Preparacion de la superficie de muros para la aplicacion con escobilla y humedecer.

D) Utilizar gufas maestras y uso de regla metalica para allanar las superficies de aplicacion.

E) Aplicacién con espesor de 2.5 cm.

En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacién, también,
el Contratista ser el dnico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de qus este
no cumpla con la calidad requerida, 1a Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la secretaria.
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14.3 Ejecucién.

Aplanado en muro a plomo y regla con mortero cemento-arena proporcion 1:5 de 2.5 cm.
De espesor, por medios manuales, acabado con llana de madera, inciuye materiales, mano
de obra, herramienta y equipo.

14.4 Medicién y forma de pago:

El aplanado en muros y losas por unidad de precio unitario y tiempo determinado sean
ejecutados a satisfaccion a través de la supervision, se mediran para determinar ef avance
o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, como sigue: Tomando como unidad
el metro cuadrado efectuado, el cual debera coincidir con los indicados en proyecto.

Base de pago: Los trabajos de aplicacion de aplanado en muros y losas a precio unitario y

tiempo determinado sean medidos de acuerdo con lo indicado anteriormente, se pagaran
al precio fijado en el contrato,

14.5 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y maquinaria.

c¢) Delimitacién del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

d) Limpieza general de la obra.

e) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo, (previamente se halla elaborado y aprobado
su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las areas correspondientes
de la Secretaria).

)
ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

15. Emboquillado en muros a plomo y regla con mortero cemento-arena por 1:5de 12
a 16cms de ancho y 2cms de espesor promedio, incluye perfilado de aristas,
materiales, mano de obra y herramienta (P.U.O.T)

15.1 Descripcion.

Se realizard en base cemento arena en proporcién 1-5 para periilar los marcos de puertas
y ventanas.

15.2 Disposiciones.

En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacidn, también,
la Contratista seré el unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, !a Contratista se obliga a ejecutario nuevamente a
satisfaccién del Representante de la Secretaria.

15.3 Ejecucién

1.-El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso. Sin
embargo, puede poner a consideracién de la dependencia para su aprobacion, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato.
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2.- El acabado superficial podra ser aplanado pulido, fino o rugoso segln especificacion de
proyecto o lo que marque la dependencia.

3.- El aplanado seré aplomo y regla, la desviacion de cualquier sentido no sera mayor de
1/300 de altura del elemento recubierto, con valor maximo de 2 cm.

4.- No se aceptaran aplanados con un espesor menor de 1 cm ni mayor de 2.5 cm.,

5.- Las aristas podran ser vivas, boleadas o achaflanadas, segun lo senale el proyecto;
deberan ser paralelas a los contramarcos de puertas y ventanas, deberan cubrirse todos
los huecos existentes en el muro; no deberdn quedar protuberancias que dificulten el buen
funcionamiento de las mismas.

15.4 Medicion y forma de pago:

1.- Para efecto de precios unitarios , se incluyen los materiales requeridos y especificados
puestos en su lugar de colocacion, la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su
total y correcta terminacién cada unc de los trabajos sefialados por el proyecto o lo
ordenado por la dependencia, todos los cargos derivados por el uso del equipo,
herramientas, combustible, andamios, pasarelas y andadores, obras de proteccion que para
la correcta ejecucion de los trabajos encomendados proponga el contratista y aprueben o
indique la dependencia.

2.- Los resanes Yy restitucion total o parcial correran por cuenta del contratista de la obra
gue no haya sido correctamente ejecutada, a juicio de la dependencia.

3.- Los emboquillados en general se mediran en metros (m) con aproximacién a una
décima.

15.5 Base de pago:

1.- Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran con precios unitarios
que para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo, e incluiran los costos
directos e indirectos, financiamiento, asi como la utilidad del contratista.

15.6 Cargos incluidos en el precio unitario.

a) Suministro, resguardo y preservacion de todos los materiales necesarios, puestos en
obra.

b) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales,
como del equipo, herramientas, andamios y magquinaria.

¢) Delimitacion del sitio de los trabajos y obras auxiliares.

d) Limpieza general de la obra.

e) Materiales, mano de obra, herramienta, equipo, y demas cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de Trabajo, (previamente se halla elaborado y aprobado
su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las areas correspondientes
de la Secretaria).

[y

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

16. Base para recibir tinacos de 1.40x1.10 m. con losa de concreto fc'=250kg/cm2,
armado con varilla del no. 4 a cada 15 cm. ambos sentidos, muro de biock de 12 cm.
de espesor, aplanado con mortero cemento-arena 1:5 incluye: cimbrado,
descimbrado, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su
correcta ejecucion (P.U.0.T)

16.1 Descripcion.
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La constructora desplantard como ‘o indica el proyecto la base para el tinaco, lo hara con
muros de block mismos que estaran unidos con mortero cem-arena en proporcion 1.5y
sobre este muro se apoyara la losa, armada con un concreto de f'c= 250 kg/cm2 y con
varilla del nimero 4 a cada 15 cm. en ambos sentidos, ahi se colocara un tinaco de 1100
Its.

16.2 Disposiciones.

La Contraiista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos. La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de frabajo.

En caso de resultar ganador, €l contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion, también,
el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la secretaria.

16.3 Ejecucion

Se haran dos muros hechos con block asentado con mortero cem-arena 1-5 y sobre ellos
se cimbrara, armard y habilitara el armado a cada 15cm. con varillas dei nimero 4 a cada
15 cm. en ambos sentidos y un espesor de 10 cm., con concreto fc'=250kg./cm2, la cimbra
se retirara después de 15 dias y estara apto para recibir el tinaco de 1,100 its.

16.4 Medicion y forma de pago:

i.- Para efecto de precios unitarios , se incluyen los materiales requeridos y especificados
puestos en su lugar de colocacion, la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su
total y correcta terminacién cada uno de los trabajos senalados por el proyecto o lo
ordenado por la dependencia, todos los cargos derivados por el uso del equipo,
herramientas, combustible, andamios, pasarelas y andadores, obras de proteccién que para
la correcta ejecucion de los trabajos encomendados proponga el confratista y aprueben o
indique la dependencia.

2.- Los resanes y restitucion total o parcial correran por cuenta del contratista de la obra
que no haya sido correctamente ejecutada, a juicio de la dependencia.

3.- Los emboquiilados en general se mediran en metros lineales {m) con aproximacion a
dos decimales.

16.5 Base de pago:

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra, se pagaran con precios unitarios que
para cada uno de elios se establezca en el contrato respectivo, e incluiran los costos
directos e indirectos, financiamiento, asi como la utilidad del contratista, (previamente se
halla elaborado y aprohado su respectiva estimacién por parte de la supervision externa y
las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
17. ACABADOS (PISOS)

Suministro y colocacién de piso ceramico esmaltado de 30cm x 30cm marca
Interceramic o similar antiderrapante, asentado con adhesivo gris normal, a cualquier
nivel incluye: cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.).
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17.1 Descripcion.

Se alinearan las piezas con hilos guia, se les dejard una junta de 2 mm, Y se asentaran con
pega azulejo.

17.2 Disposiciones.

En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de magquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion, también,
el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la secretaria

17.3 Ejecucion

s El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso.
sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacién,
cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en
fos programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que
pretenda la revisidn del precio unitario establecido en el contrato.

. Los pisos se construirdn segun lineas, niveles y despieces fijados por el proyecto.
fos errores maximos admitidos seran de 0.25 %.
. En los pisos formados por placas o losetas, deberan ser de un mismo color, calidad,

uniformidad, sin alabeo, irregularidades, fisuras o desportilladuras. se comprobara
la adherencia en cada pieza por percusion directa a la inspeccion.

. Previamente a la construccién de cualquier piso deberan haberse colocado las
lineas maestras necesarias para fijacion de niveles, asi como, instalado y probado
las instalaciones, y l0s ductos que pasen por el pisoc seflalados por el proyecto.

. Se saturara de agua la superficie sin llegar a hacer encharcamientos, y sumergir en
agua el material del piso de que se frate con un minimo de 12 horas, asentara el
material sobre mortero cemento arena con la proporcion y espesor fijado por el
proyecto para piso de mosaico, en el caso de piso antiderrapanie, este sera
asentado con pegazulejo; las juntas deberan ser uniformes y correctamente
alineadas, nunca serdn a hueso; los cortes de las piezas deberan ser regulares y no
se tolerara una separacion mayor que el ancho de las mismas y se ajustaran al
perimetro; no se deberan usar piezas despostilladas. el despiece sera el indicado
por el proyecto, se evitard que el personal circule sobre el material de reciente
colocacién por fo que deberan colocarse puentes 0 andadores.

° Se aplicara lechada de cemento blanco en juntas de placas o losetas, verificando
que resuite un sellado uniforme.
. Una vez fraguada la lechada, deberd iniciarse el desbastado y pulido con pulidora

mecanica, procediendo al lechereado con cemento bianco para el sellado de poros
y oquedades, en cuanto fragle la lechada y no menos de setenta y dos horas (72),
después de su aplicacién se hara el pulido final y lavado hasta obtener &l brillo

deseado.
° La contratista debera utilizar los materiales indicados en los alcances.
) Todas las actividades relacionadas con los pisos y zoclos, deberan estar

supervisadas, coordinadas, controladas y autorizadas por el corresponsable en
disefio arquitectonico.
17.4 Medicion y forma de pago:

Para efecto de precios unitarios, se inciuyen los materiales requeridos y especificados
puestos en su lugar de colocacion, la mano de obra necesaria para ilevar a cabo hasta su
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total y correcta terminacién cada uno de los trabajos de recubrimientos de muros senalados
por el proyecto o lo ordenado por la dependencia, todos los cargos derivados por el uso del
equipo, herramientas, andamios, pasarelas y andadores, obras de proteccién que para la
correcta ejecucion de los trabajos encomendados, proponga el contratista y aprueben o
indique la dependencia.

17.5 Criterio de medicién:
los pisos se mediran en metros cuadrados (m2) y zoclos en metro lineal (mi).
17.6 Base de pago

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra, se pagaran con precios unitarios que
para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo, e incluiran ios costos
directos e indirectos, financiamiento, asi como la utilidad del contratista, (previamente se
halla elaborado y aprobado su respeciiva estimacion por parte de la supervision externa y
las areas correspondientes de la Secretaria).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

18.Suministro y colocacion de azulejo de 20 X 30 cm de 1A. asentado con adhesivo
para colocar azulejo y otros productos sobre concreto, mortero o panel de cemento
y junteado con lechada de cemento blanco, incluye: cortes rectos, y a 45 grados y
emboquillado

18.1 Descripcidn

Se alinearan las piezas con hilos guia, se les dejard una junta de 2 mm. Y se asentaran con
pega azulejo.

18.2 Disposiciones.

En caso de resultar ganador, el contratista deberd cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo a ias bases del proceso de licitacion, también,
el Contratista serd el (inico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la secretaria

18.3 Ejecucién

E! contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso. sin
embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualquier
cambio que jusiifique un meior aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision de!
precio unitario establecido en el contrato.

Los pisos se construirdn segun lineas, niveles y despieces fijados por el proyecto. ios
errores maximos admitidos seran de 0.25 %.

En los pisos formados por placas o losetas, deberan ser de un mismo color, calidad,
uniformidad, sin alabeo, irregularidades, fisuras o desportilladuras. se comprobara la
adherencia en cada pieza por percusion directa a ia inspeccién.

Previamente a la construccion de cualquier piso deberan haberse colocado las maestras
necesarias para fijacién de niveles, asf como, instalado y probado las instalaciones, y ios
ductos que pasen por el piso sefalados por el proyecto.

Se saturara de agua la superficie sin llegar a hacer encharcamientos, y sumergir en agua
el material del piso de que se trate con un minimo de 12 horas, asentara el material sobre
mortero cemento arena con la proporcién y espesor fijado por el proyecto para piso de
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maosaico, en el caso de piso antiderrapante, este sera asentado con pegazulejo; las juntas
deberan ser uniformes y correctamente alineadas, nunca seran a hueso; los cortes de las
piezas deberan ser regulares y no se tolerara una separacién mayor que el ancho de las
mismas y se ajustaran al perimetro; no se deberan usar piezas despostiliadas. el despiece
serd el indicado por el proyecto, se evitara que el personal circule sobre el material de
reciente colocacion por lo que deberan colocarse puentes o andadores.
Se aplicara lechada de cemento blanco en juntas de placas o losetas, verificando que
resulte un sellado uniforme.

Una vez fraguada la lechada, deberd iniciarse el desbastado y pulido con pulidora
mecanica, procediendo al lechereado con cemento blanco para el sellado de poros y
oquedades, en cuanto fragtie la techada y no menos de setenta y dos horas (72), después
de su aplicacion se hara el pulido final y lavado hasta obtener el brillo deseado.

La contratista debera utilizar los materiales indicados en los alcances.
Todas las actividades relacionadas con los pisos y zoclos, deberan estar supervisadas,
coordinadas, controladas y autorizadas por el corresponsable en disefio arquitecidnico.
18.4 Medicion y forma de pago:

Para efecto de precios unitarios, se incluyen los materiales requeridos y especificados
puestos en su lugar de colocacion, la mano de obra necesatia para llevar a cabo hasta su
total y correcta terminacién cada uno de los trabajos de recubrimientos de muros sefialados
por el proyecto o lo ordenado por la dependencia, todos los cargos derivados por el uso del
equipo, herramientas, andamios, pasarelas y andadores, obras de proteccion que para la
correcta ejecucion de los trabajos encomendados, proponga el contratista y aprueben o
indique la dependencia.

18.5 Criterio de medicién:

Los pisos se mediran en metros cuadrados (m2) y si lo requiriera los zocios en metro lineal
{m).

18.6 Base de pago

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra, se pagaran con precios unitarios que
para cada uno de ellos se establezca en el conirato respectivo, e inciuiran los costos
directos e indirectos, financiamiento, asi como la utilidad del contratista, (previamente se
halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y
las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

19. Rebatido y emplastecido en muros y plafén para recibir pintura, incluye: limpieza
de la superficie, materiales y mano de obra.

19.1 Descripcion.

La contrafista debera aplicarlo sobre los revocos, el rebatido a muro a mano utilizando
espatula o lija y cal hasta dejar los muros y los ptafones completamente lisos, para después
aplicar una pasta que debera indicar el proyecto.

19.2 Disposiciones:

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros. En
caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serdn por cuenta del
Contratista y a satisfaccién del Representante, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos, también el Contratista debera efectuar limpieza permanente de ias areas de
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trabajo y se obliga a mantener una senalizacion adecuada para evitar accidentes, esta
sefalizacién deberd estar iluminada por la noche.

En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion, también,
el Contratista sera el Ginico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con ia calidad requerida, la Contratisia se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la secretarfa

19.3 Ejecucion:

A los muros una vez revocados, a base de espatula y con cal y agua se raspara hasta
quedar liso y de color blanco lo mismo se har4 en los plafones, posteriormente se aplicara
un sellador en proporcién 1:5 marca Comex, o similar, para tapar posibles grietas y para
quitarie la alcalinidad al muro como acabado final se e aplicar4 una pasta para estar en
posibilidades ser pintados como lo marca el proyecto.

19.4 Medicion y forma de pago:

Para efecto se considera como unidad de medicion el metro cuadrado (m2) con
aproximacion a dos decimales de rebatido y emplastecido y en precios unitarios, se incluyen
los materiales requeridos y especificados puestos en su lugar de colocacion, la mano de
obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminacién cada uno de los
trabajos de recubrimientos de muros sefialados por el proyecto o lo ordenado por la
dependencia, todos los cargos derivados por el uso del equipo, herramientas, andamios,
pasarelas y andadores, obras de proteccidn que para la correcta ejecucion de los trabajos
encomendados, proponga el contratista y aprueben o indique la dependencia.

19.5 Base de pago:

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra, se pagaran con precios unitarios que
para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo, € incluiran los costos
directos e indirectos, financiamiento, asi como la uiilidad del contratista, (previamente se
halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y
las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
20. ACABADOS (PINTURA)

Suministro y aplicacion de pintura vinilica a dos manos en areas interiores y
exteriores, muros, columnas, tfrabes y plafones, hasta 3.00 mits altura en cuaiquier
nivel, incluye, suministro y aplicacion de sellador vinil acrifico modelo 5x1 clasico
marca Comex o similar a una mano, andamios, materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, limpieza del area y todo lo necesario para su correcta ejecucion
{p.u.o.t.).

20.1 Descripcion.

La pintura es un tratamiento que se aplica sobre las superficies de acabados de proteccion,
limpieza y decoracion de los elementos.

20.2 Disposiciones.
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En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion, también,
el Contratista sera el inico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante de [a secretaria

20.3 Ejecucion.

1. Se usaran exclusivamente las calidades de pintura indicadas por ia dependencia y/o
especificadas en el proyecto.

2.Las pinturas se aplicaran apegandose estrictamente a las instrucciones de! fabricante o
de la dependencia.

3. En recubrimientos con pinturas vinil-acrilicas en su aplicacion debera sujetarse a Io
siguiente.

Limpieza de la superficie con cepillo de raiz para eliminar polvo o particulas sueitas.

= Aplicacién de una mano de sellador con la pintura aprobada.

Terminacion con dos manos, o las que sean necesarias a juicio de la dependencia, aplicada
a intervalos de 6 horas como minimo con brocha de peio o rodilio.

La dependencia se reserva el derecho de muestrear los trabajos ejecutados, asi como fa
pintura antes de su aplicacion, con el objeto de comprobar el espesor de la pelicula y las
caracteristicas de la pinfura empleada.

Es obligacion del contratista, proteger los elementos que corran rlesgo de mancharse. de
no hacerio asf, la dependencia le exigira el pago de los dafios causados.

En recubrimientos con pinturas de esmalte anticorrosivo se observara lo siguiente:;

Para su aplicacién, los primarios y esmaltes, se podran adelgazar con [os solventes y en la
proporcién que indique el fabricante salvo indicacién diferente de la dependencia.
Limpieza de la superficie metalica por tratar con fibra de vidrio de acero o cepillo de alambre,
para eliminar todas las particulas extranas adheridas y Oxidos. cuando se trate de
superficies pintadas con anterioridad, salvo indicaciones contrarias por parte de la
dependencia, se removeran totalmente dichas pinturas por medios mecénicos y/o mediante
el uso de removedores hasta dejar el metal descubierto y limpio.

Desengrasado y desoxidado con el producto o mediante el procedimiento que recomiende
el fabricante de la pintura aprobada o la indicacién de la dependencia.

Aplicacién de dos o0 mas manos del primario anticorrosivo o a juicio de ia dependencia.
Plastecido de irregularidades.

Aplicacion de dos manos o mas de esmalte o a juicio de la dependencia con brocha de pelo
o pistola de aire a intervalos de 6 horas como minimo hasta dejar la superficie regular,
uniforme y tersa.

20.4 Medicion y forma de pago:

Se tomara como unidad de medida el metro cuadrado, con aproximacion al décimao.

La dependencia se reserva el derecho de no autorizar el pago de conceptos que no cumplan
con las especificaciones de ejecucion y calidad establecidas, incluso

De ordenar la demolicién del elemento con cargo al contratista.

20.5 Base de pago:

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran de acuerdo al volumen
medido en obra, tomando como referencia los planos de proyecto y el precio unitario que
para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo, e incluiran el costo de
primarios anticorrosivos, esmaltes, removedores, solventes, pintura vinilica, plaste, sellador
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vinilico y demas materiales que intervengan puestos en el lugar de su colocacion, obras de
proteccidn, seleccion de material, acarreo, estiba, limpieza, herramienta y equipo hasta el
lugar que apruebe la dependencia, retiro de materiales sobrantes o desperdicios al lugar
que indique la dependencia, costo de renta de equipo, herramienta, pasarelas y demas
accesorios necesarios, costo de toda la mano de obra requerida para la ejecucion de los
trabajos de pintura, equipo de seguridad y proteccién, cuotas sindicales y todos los cargos

indicados en el contrato y que no se mencionan en estas especificaciones.

(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

21. Suministro y colocacion de cortina metalica tipo europea enrollable a base de
duela tipo europea zintro, con bombos resortes y tubo guias laterales en cal 14.
acabado esmalte acrilico marca comex, color blanco o segiin muestra aceptada.
incluye elementos de sujecién, herrajes, cortes, desperdicios y limpiezas, materiales,
mano de obra, herramienta, acarreos hasta el sitio de trabajo, impieza del area y todo
lo necesario para su correcta ejecucién, {p.u.o.t.)

21.1. Descripcidn.

Las cortinas metalicas son uno de los sistemas de seguridad mas empleados en negocios
e industrias y los hay de diferentes tipos para cada necesidad.

21.2 Disposiciones.

En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacidon de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacidn, también,
el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Coniratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccion del Representante de la secretaria

21.3 Ejecucion.

El contratista presentara a la autorizacion de ia supervision, muestras de los materiales y
perfiles que utilizara en los elementos de herreria.

El proyecto especificara fa geometria de la pieza, tipo y calidad de materiales, refuerzos,
anclajes, mecanismos y caracteristicas de los perfiles.

Si los herrajes van empotrados, los cortes y rebajes se haran con exactitud y se fijaran con
tornillos adecuados a la calidad del herraje.

Cuando el material utilizado en la fabricacion de una pieza sea susceptible de oxidarse, se
protegerd con una capa de pintura anticorrosiva de acuerdo con lo indicado en el numerai
3 Recubrimiento de superficies con pintura,

21.4 Base de pago:

El pago por unidad de obra terminada se hara al precio fijado en el contrato para el metro
(m) de herreria terminado seguin su tipo. Estos precios unitarios inciuyen lo que corresponda
por el valor de adquisicién de los perfiles, elementos de unidn y sujecidn, accesorios,
herrajes, selladores; primarios anticorrosivos y demas materiales necesarios para la
fabricacién y colocacion del elemento; la mano de obra, herramienta y equipo necesarios
para la fabricacion y colocacion del elemento; cargas, descargas, almacenamientos y
acarreos en la obra de todos los materiales; transporte de los materiales a la obra,
fabricacién y colocacion del elemento cualquiera que sea su aliura; pruebas de operacion,
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acabado final; limpieza de la obra; los tiempos de los vehiculos empleados en los
transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo necesario para la ejecucién
del concepto.

(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

22. Barra para recibir lavabo de 0.60 x 1.65m forrada con azulejo color blanco
anclada al muro con cadena 14 x 15 cm armada con 4 variilas del # 3y estribos del
#2 a cada 25 cm con preparacion para colocar 2 ovalines de sobre poner

22.1 Descripcion.
Es una barra de concreto aramado para sobreponer un lavabo tipo ovalin también conocido
como encimera.

22.2 Disposiciones.

En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacién de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacién, también,
el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a

satisfaccion del Representante de la secretaria

22.3 Ejecucion.

Para la ejecucion del armado, cimbrado y colado def concreto; fa colocacién del tabique de
barro esmaltado y las dimensiones y en general el disefo de los muebles o mesetas estaran

dados por el proyecto.

El procedimiento a seguir sera el que indiquen los planos del proyecto, comprobandose su
verticalidad y su escuadra respecto a {0s pisos y muros.

Todas las aristas se remataran con un chaflan de madera de pino de 19 mm (3/4").

La limpieza de los muretes de fabique de barro esmaltado se hard con una solucién de
acido muriatico diluido en agua al 10%.

Tolerancias El alineamiento horizontal de los muros en el desplante no debera diferir del
alineamiento proyectado en mas de 2.0 cm. No se permitiran desniveles de las mesetas

mayores a 2.0 mm por metro.

22.4 Medicion y forma de pago:

Et suministro y fabricacién de los muebles hechos en obra se cuantificaran por
pieza colocada.

22.5 Base de pago:

El pago por unidad de obra terminada el costo de todos los materiales requeridos,
incluyendo desperdicios, puestos en el lugar de su uso, como son: cemento Portland
normal, arena, grava, acero de refuerzo, cimbra, tabique de barro esmaltado, chaflanes de
madera de pino de primera de19 mm (3/4"), acido muriatico y agua deberan estar inciuidos
en su precio unitario
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
23. INSTALACIONES ELECTRICAS.

Salida eléctrica hacia apagador sencillo (una via) cualquier altura y nivel, cableado,
salida con promedio 5.00 m. de tubo Conduit de PVC ligero de 19mm. (3/4”) de
diametro, conexiones, chalupa galvanizada, placa linea Quinzifio mx. Marca Bticino
o similar en calidad y precio, suministro y colocacion de luminaria candil industrial
suspendido Regor o similar, incluye cableado maraca iusa en calibre del 12 y 14
segln proyecto, conexiones y material de fijacion; panel led Lumin Algedi Il 30x60
cm., 12 wats luz blanca, color blanco; Panel led Lumin Fat 30x30 12 wats luz blanca
color blanco, salida para contacto marca Leviton o similar de 5.10 M promedio
incluye: Contacto, tapa, tubo Conduit de PVC lijero de 19 mm (3/4”) de diametro,
conexiones, chajlupa galvanizada, cable marca lusa o similar; luminaria led
arbotante, marca marca Voltech modelo arbl002i 127 v. potencia 80W; Tablero de
control saquare-D o similar qo-12 sin interruptores, 1f-3h 220/127V. de zapatas
principales en gabinete Nema-1 de empotrar;, tubo Conduit de pvc tipo ligero de
19mm. (3/4”); interruptor termomagnético marca Square D. CAT. Q0115 1x15A, QO
120 1x20A y Q0130 1X30A o similar ; interruptor termomagnético maraca Square o
similar 2 polos 50 amperes, Cat. Q0250, 250 VCA, 60hz, 10 K.A. Cap. Int. Extractor de
aire industrial Stevez, cuadrado econom. de 24”, en lamina galvanizada, todo lo
anterior debera incluir: cableado marca iusa; material de fijacién, cable calibre segin
lo indique el plano, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, desperdicio,
acarreos y maniobras al lugar indicado por la supervision, pruebas, limpieza del area
y todo lo necesario para su correcta ejecucién (P.U.O.T.), conforme a las
especificaciones de cada proveedor, por o que podra colocarse un material
similar en calidad y precio.

23.2 Disposiciones.

El personat empleado por el CONTRATISTA para la ejecucion de las Obras Eléctricas y
comunicaciones, debera ser competente en su oficio y especializado en su ramo.

El CONTRATISTA mantendra durante la ejecucion de las obras eléctricas un Ingeniero
Electricista debidamente matriculado y con amplia experiencia en este tipo de obras, para
atender todas las necesidades y requerimientos de las obras.

En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion, también,
el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de Ios trabajos. En caso de que este
no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutaric nuevamente a
satisfaccién dei Representante de la secretaria

23.3 Ejecuciodn.

1. El contratista debera emplear los procedimientos y equipos propuestos en ei concurso,
sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de frabajo, pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato.

2. Las instalaciones eléctricas se ejecutaran segln proyecto o lo ordenado por la
dependencia, asi como lo indicado al respecto en las normas de la secretaria de salud, y
de la secofi.
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23.4.- Alcance del disefto.
El alcance del presente disefio comprende los siguientes aspectos:

23.4.1.- lluminacion:

Comprende todos los aspectos del diseno de iluminacién interior contemplados en que esta
dividido el proyecto e incluye entre otros la seleccion de luminarias,fuentes luminosas y
cdlculos luminicos para las diferentes areas del proyecto.

23.4.2 - Salidas de iluminacion:

Incluye el diseno de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas porta cables,
calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos y las protecciones de
los mismos para las salidas de iluminacién en la cantidad y ubicacién que aparecen en el
disefc correspondiente a iluminacion.

23.4.3.- Salidas de tomacorrientes de servicio general servicios especiales:

incluye el diserio de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas porta cables,
calibres de conductores, los tableros o paneles de control de circuitos y las protecciones de
los mismos para las salidas de tomacorrientes para uso general y para salidas que seran
utilizadas en la conexidon de equipos, maquinas y herramientas, elementos de cocinetas,
salidas tipo GFCl y en general todas las salidas de fuerza requeridas.

23.4.4.- Salidas de tomacorrientes de energia regulada:

incluye el disefio de los circuitos ramales, las rutas, los ductos o bandejas porta cables,
calibres de conductores, los tableros o paneles de controi de circuitos y las protecciones de
los mismos para las salidas de tomacorrientes de energia regulada que daran servicio a las
salidas para conexién de computadores y en general equipos que requieran soporte de
UPS.

23.4.5.- Alimentadores para tableros de distribucion de circuitos:

Incluye conductores y ductos o bandejas porta cables para todos los subtabieros que dardn
servicio a las salidas de iluminacién, tomacorrientes normales, tomacorrientes regulados,
tableros para equipos de aire acondicionado, equipos de motobombas y tableros de
ascensores.

23.4.6.-Subestacién general:

incluye el tablero general de distribucion y el calculo de ia carga total esto de acuerdo con
el diagrama unifilar general que se incluye en [os planos.

23.4.7- Sistema de puesta a tierra:

La Puesta a Tierra para el tablero general, se llevara desde el sistema de puesta a tierra
existente.

a. Todas las estructuras metalicas tanto de la subestacion como en general de todo el
proyecto, deben ser equipo tencializadas al sistema de puesta a tierra.

b. Todas las derivaciones de puesta a tierra desde el SPT se haran con soldadura
exotérmica tipo Cadwell, en los casos en los que aplique,

c. El Sistema de Puesta a Tierra deberd someterse a un mantenimiento periédico para
conservarse en buenas condiciones.
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23.5 Medicién y forma de pago:
base de pago:

Las instalaciones, materiales, equipos y accesorios en general, se pagaran con el precio
unitario fijado en el contrato para el concepto de que se trate, el cual incluye todos los cargos
por costos directos e indirectos, financiamiento y la utilidad del contratista, (previamente se
halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y
las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
24.0. INSTALACION HIDROSANITARIA.
24.1 Descripcion.

La Instalacién Sanitaria, constara del suministro e instalacién en sal. Diametros
174127, %7, 2" y 3/8” y sanitaria en PVC en diametros de 67, 4” y 2” con campana
anger y lisa, incluye: suministro de codos, coples, yees,valvula de control, elementos
de sujecién, desperdicios y limpiezas, fletes, instalacion, pruebas de funcionamiento,
equipo de seguridad, herramienta; lavabo de ceramica tipo ovalin de sobreponer
color blanco, marca Orién o similar, incluye Have individual, cubre taladros, coflex,
contrarejilla y espol cromados; W.C. color blanco, marca Cato o similar, incluye: pijas
cuello de cera, coflex, fletes, instalacién pruebas de funcionamiento; suministro y
colocacién nde juego de 6 pzas, maraca dica o similar; suministro e instalacion de
juego para regadera marca Dica o similar; llave de nariz para manguera marca nibco
broce pulido de 13 mm. O similar; tinaco Rotoplas o similar con capacidad de 1100
Its., incluye valvula de de flotador y accesorios de conexion; descarga de un tinaco
con tubo cpvc, incluye: valvuia de compuerta y conexiones; coladera, marca coflex
o similar, redonda de laton cromado p/piso 1 boca, rejilla redonda de acero
inoxidable; conexién roscada para tubo de 50 mm. Cuerpo de hierro fundido con
aplicacion de pintura anticorrosiva y plato de doble drenaje; cisterna prefabricada de
10,000 marca Rotoplas o similar, Incluye: trazo, excavacién, filtro de grava-arena,
succion y descarga de bomba de 3/4" hp., electroniveles, conexion, instalacion,
pruebas de manejo; biodigestor modelo fosaplas, marca Rotoplas o similar de 1,300
Its., incluye: trazo, excavacion, filtro de grava-arena, Purificador de agua maraca
Acuba médium; calentador marca Era para 5 personas de 16 tubos, 220 litros; registro
R-1 de 40x60x80 cm. de block de cemento o tabique, aplanado y pulido interior con
marco y contramarco metalico de angulo dew 3/16”x11/4” y tapa de concreto;
suminisiro y tendido de tubo de pvc sanitario de 6” de diametro incl.. conexién, trazo,
excavacion, relleno, compactacion; vertedero de acero inoxidable marca limsa o
similar, medidas interiores de 40x40x40 cm. con llave de nariz cromada maraca urrea
modelo 19CR; todos los conceptos anteriores incluye: herramienta, equipo, el
material, pruebas de funcionamiento y mano de obra para su correcta ejecucion,
conforme a las especificaciones de cada proveedor, los materiales pueden ser
similares en precio y en calidad.

La instalacion hidraulica, constara de, accesorios para baiio juego de 6 piezas, marca
Dica, de los muebles de bafio, llave de nariz marca nibto de broce pulido de .”;
lavabotas industrial, , calentador solar marca era, 16 tubos de 220 litros, , tinaco
Rotoplas o similar y, sera en tuberia de CPVC-RDE-13.5 para tuberias de %” desde la
acometida general hasta las distintas salidas de aparatos, en los bafios, y se les
dotara de agua caliente y fria seg(in lo requiera el proyecto, contemplando los jarros
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de aire correspondientes. Las redes seran enterradas en los pisos o en los muros,
con terminales taponados antes de colocar al aparato, conforme a las
especificaciones de cada proveedor, por lo que podra colocarse un material

similar en calidad y precio.

24.2 Disposiciones.

Elalmacenamiento de la tuberia se har4 en tal forma gue ésta no quede expuesta a factores
ambientaies que puedan causarte dafios. Se procurard que no esté expuesta a
temperaturas excesivas 0 a humedad, asi mismo se evitara cualquier maltrato para la
tuberia. La tuberfa a utilizar sera CPVC-RDE-13.5 para %", con accesorios soldados marca
Pavco, Ralco o similar.

Las tuberias enterradas en el piso se instalaran a una profundidad de 0.20 metros, sobre
la rasante de excavacién y con recubrimientio en material de sitio proveniente de la
excavacion de 0.20 metros de espesor.

La tuberia debe almacenarse en lugares resguardados de agentes oxidantes, toxicos o
corrosivos y donde no sufra golpes ni maltratos. Las uniones de tuberias y accesorios
deberan sellarse con un material apropiado que garantice el sello hermético de las mismas.

Los materiales usados para el sello no podran ser toxicos solubles. A los tubos, uniones,
accesorios, etc. se les debe [impiar cualquier materia extraha que se pueda haber

introducido en ellos.

Para el caso de la instalacion sanitaria se utilizara tubo p.v.c. de acuerdo a proyecto y la
finea de conduccién debera estar con una inclinacién no menor al 2%, que asegure su
correcto funcionamiento para el traslado de agua y residuos por gravedad hasta el
biodigestor y los registros deberan contener la profundidad necesaria que evite el
estancamiento o retorno de aguas residuales.

Ademés, se debe usar el limpiador recomendado por el fabricante, aun en el caso de que
los elementos parezcan limpios. Esto se hace con el fin de garantizar que la soidadura
quede completamente hermefica. Todo extremo abierto del tubo debe mantenerse
taponado siempre. Los cortes de tuberfa deberan hacerse a escuadra, utilizando una caja
guia. Los bordes del tubo deben ser repasados con lima o papel de lija, procurando que no
queden imperfecciones en el corte. Para estos cortes se recomienda usar Unicamente
segueta, ya que esta proporciona un corte de mejor calidad. Las salidas de los aparatos
deben cerrarse con los tapones respectivos, hasta el momento en que se vaya a realizar la
instalacion del respectivo aparato. No se debera instalar tuberia bajo lluvia y en caso que
ésta se encuentre mojada o himeda, se secara antes de instalarse. Todo tramo de tuberfa
sera sometido a prueba a una presion de 150 psi. Por un tiempo no menor de 6 horas,
verificando que no existan fugas, en caso que la tuberia vaya a quedar colocada dentro de
la plantilla 0 muros, se realizara la prueba antes de fundir dicha plantilla. Si durante Ia
prueba presenta fuga algin elemento este se deberd cambiar inmediatamente por uno
nuevo. En ningln caso se permitiran remiendos en la tuberia para corregir fugas.

24.3 Suministro e instalacion de aparatos sanitarios

El Contratista debera suministrar e instalar los sanitarios, lavamanos, lavaderos, lavaplatos,
etc., de acuerdo con el tipo y especificaciones indicadas. Debe ejecutar las respectivas
conexiones a las tuberias de agua potable y desaglie, segin las instrucciones del
fabricante. Los aparatos como sanitarios y lavamanos seran de porcelana sanitaria de color
blanco. No seran aceptados los aparatos que presenten deformaciones o grietas y otras
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imperfecciones. Todos los aparatos deberan llevar la aprobacién de la Interventoria antes
de su instalacién. Los aparatos incluiran el suministro e instalacion de todos los accesorios
para un perfecto y racional funcionamiento tales como: grifos de agua, valvulas, codos,
boquillas, soportes, tanques, tapas, etc. La griferia serd de la linea especificada en el
catalogo.

24.4 Ejecucion

1. El contratista debera emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso,
sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacién, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no sera motivo para que pretenda la revision del
precio unitario establecido en el contrato.

2. Instalaciones hidraulicas, sanitarias, especiales

3. se ejecutaran segln proyecto o lo ordenado por la dependencia, asi como lo indicado al
respecto en las normas de la secretaria de salud, y de la secofi.

4. Plantillas de arena en cepas. se colocaran Unicamente en redes exterior 0 en lugares
gue indique el proyecto

5. Cuando el fondo de la excavacién que alojaran tuberias no tenga la consistencia y
uniformidad necesaria, para sustentarlas y mantenerias en posicion estable se colocara una
plantilla de arena con espesor indicado en el proyecto. el material utilizado para formar el
relieno, debera estar libre de troncos, ramas, raices y materiales indeseables.

24.5 Medicion y forma de pago:

1. Las instalaciones hidraulicas y sanitarias se podran medir de acuerdo a las modalidades
siguientes:

2. Se medira por metro lineal o pieza, piezas especiales, accesorios en general de que
estén formadas las diferentes instalaciones desde ia vélvula de entrada del edificio hasta el
ultimo mueble o boca-toma de instalaciones especiales, se medira tomando como unidad
metro 0 pieza en instalaciones hidraulicas, la que incluird en el valor de adguisicion,
colocacion, conexién, y prueba de todos los materiales, piezas especiales, accesorios,
equipos y accesorios de que conste cada instalacion segln el proyecto o la dependencia,
abarcando desde la valvula de entrada hasta el Gitimo mueble en instalaciones hidraulicas.
la cantidad de obra efectuada en las instalaciones hidraulicas, se medira de acuerdo a lo
siguiente:

3. Tuberia p.v.c. sanitario; por metro {m).
4, Conexiones de p.v.c.; por pieza (pza).
5. Accesorios y mobiliario, por pieza (pza).
base de pago:

Las instalaciones, materiales, muebles sanitarios, equipos y accesorios en general, se
pagaran con el precio unitario fijado en el contrato para el concepto de que se trate, &l cual
incluye todos los cargos por costos directos e indirectos, financiamiento y la utilidad dsl
contratista, (previamente se halla eiaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte
de la supervision exierna y las areas correspondientes de la Secretaria).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
25. CANCELERIA

25.1 Descripcion.

Suministro y colocacion de canceleria de aluminio anodizado natural en linea fija
corrediza de 2”7 marca cuprum o similar, con cristal satinado de 6mm. De espesor a
cualquier altura y nivel incluye: sellador interior y exterior, broches embutidos, tapas
trasfapes, contravientos, carretillas, calza de neopreno, empaques de hermeticidad,
tapon desagiie, tapa dren, empaque cuiia, felpas; suministro y colocacion de
mosquitero a base de perfil mosquitero fijo 7335 de aluminio anodizado natural, malia
de fibra de vidrio, fijado en ventana; suministro y colocacién de puerta multipanei
mrca capex o similar, incluye: marco, cerradura Modelo, sellado perimetral; los
conceptos anteriores incluyen: materiales, mano de obra, herramienta, acarreos
hasta el sitio de trabajo, limpieza del area y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. (P.U.0.T.)

Suministro y colocacion de cortina metalica tipo europea enrollable a base de duela
tipo europea zintro, con bombos, resortes y tubos guias laterales en cal. 14, acabado
esmalte acrilico marca comex o similar, color blanco o segiin muestra aceptada,
incluye elementos de sujecién, herrajes, cortes, desperdicios y limpiezas, materiales,
maneo de obra, herramienta, acarreos hasta e] sitio de frabajo y todo (o necesario para
su correcfa ejecucion. (P.U.0.T.)

El material, dimensiones y localizacién de elementos, funcionamiento, herrajes y
preparaciones estaran dados por el proyecto.

Las partes fijas como barandales, marcos, chambranas, ventanas fijas etc., deberan quedar
fiiamente sujetas al muro, estructura o cualquier ofro elemento soportante previendo las
cargas a que se vera sometido como consecuencia de su funcionamiento o acciones
exteriores tomando en cuenta ios panos de los recubrimientos o i0s niveles de piso
terminado.

25.2 Disposiciones.

En caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacién, también,
el Contratista sera el Unico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este

no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a
satisfaccién del Representante de la secretaria

25.3 MATERIALES

+ Seré indicado en proyecto, normaimente aluminio (natural o anodizados) o hierro (perfil
estructural, fubular o elementos laminados) y como elementos de unién: soldadura (al arco
electrico o autdgena), tornillos, pijas, remaches, bisagras y anclas. angulos solera varilla
lisa varillas corrugadas cuadrado perfil tubular lamina lisa soldadura mortero pintura plastico

laminado maderas cristales.
25.4 Ejecucion,

- El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso.
sin embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualquier
cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas
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de trabajo; pero en caso de ser aceptado no seri motivo para que pretenda la revisién del
precio unitario establecido en el conirato.

. En la fabricacion y fijacion de las protecciones, puertas y escaleras, la geometria,
tipo, calidad, materiales, refuerzos, anclajes, mecanismos y caracteristicas de los perfiles,
seran fijados por el proyecto o por la dependencia. asi mismo, debera cumplir con lo
siguiente:

= Las caracteristicas proporcionadas al contratista en los planos y especificaciones
del proyecto con las dimensiones y caracteristicas de la estructura.

= Todas las medidas deberan ser comprobadas en obra antes de proceder a la
fabricacion de cualquier elemento. cada elemento debera ser de una sola pieza, la unién
definitiva debera hacerse por medio de soldadura de acuerdo a lo que senala el proyecto.
. La herreria, canceleria o mobiliario de disefio debera ser hermético e impermeable,
las partes moviles como ventilas, hojas, puertas, ventanas, manijas, cremalleras,
pasadores, chapas deberan accionarse con facilidad y las partes méviles acoplarse a las
fijas, de manera que se produzca un cierre hermético y sellado.

" No se aceptaran piezas que muestren alabeo o algln otro tipo de deformacién; se
utilizaran los perfiles que indique el proyecto, cuyas muestras deberdn ser aprobadas
previamente por la dependencia.

ol Las piezas deberan fabricarse de tal forma que la limpieza se efectlie con facilidad.
. En los elementos a deslizar sobre otro de la misma pieza, la forma y acabado de la
superficie de contacto debera ser tal, que el movimiento se efectué suave y sin tropiezos.

. Los marcos y chambranas seran de la forma y dimensién que sefiala el proyecto.

las hojas no presentaran deformaciones, debiendo ajustar en los marcos con precision,
guedar colocados a plomo y su movimiento de hojas se limitara con topes a lo indicado por
el proyecto.

. La fijacién de los elementos, en su caso se hara por medio de anclas con la longitud
y separacion indicada en el proyecto.

= E! acabado final de los elementos sera el que indique el proyecto, con el material
que para cada caso sefiale el proyecto, en el caso de la pintura esta se regird con lo
estipulado en los alcances de pintura fijado en este mismo documento.

n El arrastre de puertas debera ser uniforme de cinco (5) milimetros.

. Al terminar de colocar la herreria segun lo sefiale el proyecto, el contratista debera
comprobar la correcta fijacién, el buen funcionamiento de mecanismos y herrajes; proteger
e impedir sea usado como elemento de apoyo. cortes

. Los cortes necesarios para la formacién de las diversas piezas de las estructuras se
podran realizar por medio de cizalla, sierra, arco 0 soplete y deberan guedar con un
acabado correcto, libre de rebabas y otras irregularidades. soldadura

. No deberan soldarse cuando el metal de la pieza por soldar este himedo, expuesto
a la lluvia, vientos fuertes y otras condiciones meteorolbgicas desfavorables.
= La superficie de las piezas por soldar debera estar exentas de escamas sueltas,

escoria, oxido, grasa, humedad o cualquier otro material extrafio debiendo quedar iersa,
uniformes y libres de rebabas y no presentar desgarraduras, grietas u otros defectos que
puedan disminuir las eficiencias de las puntas soldadas.

. Cuando la unién de dos piezas se realice por medio de corddn discontinuo de
soldadura y se requiera sellarla, se utilizara la pintura final para lograr dicho sello.
. En las piezas galvanizadas se deberan recubrir los puntos de soldadura a base de

pintura indicada en el catdlogo de conceptos y/o el proyecto.
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25.5 Medicion y forma de pago:

Alcance

. Para efecto de precios unitarios, se incluyen los materiales requeridos y
especificados puestos en su lugar de colocacién, la mano de obra necesaria para llevar a
cabo hasta su total y correcta terminacién cada uno de los frabajos sefalados por el
proyecto o lo ordenado por la dependencia, todos ios cargos derivados por el uso del
equipo, herramientas, andamios, obras de proteccién que para la correcta ejecucion de los
trabajos encomendados proponga el contratista y aprueben o indique la dependencia.

. No serd objeto de medicion y pago los resanes y la restitucion total o parcial de la
ventanearia, canceleria y puertas ¢ parte de ellas, que no hayan sido correctamente
ejecutadas a juicio de la dependencia en base al proyecto.

. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado
por el residente supervisor por parte de la dependencia.

La unidad de medicién de estos conceptos sera por pieza (pza), metro cuadrado (m2), metro
fineal (m) o kilogramo (kg), segun lo indicade por el catalogo de conceptos

25.6 BASE DE PAGO

Los conceptos de trabajo relacionados con esta obra se pagaran con precios unitarios que
para cada uno de ellos se establezca en el conirato respectivo, e incluiran los costos
directos e indirectos, financiamiento, asi como la utilidad del contratista, (previamente se
halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parie de Ia supervision exierna y
las areas correspondientes de fa Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

26. CUBIERTA

26.1 Descripcion.
CUBIERTA.

Suministro, habilitado, montaje y nivelacion de larguero tipo L-1 con lamina
cal. 14 de 203x76cm. x 19mmen estructura de cubierta, incluye soldadura,
preparacion de la superficie y primario rojo; suministro y colocacién de
cubierta multipanel con poliuretano y lamina galvanizada prepintada a fuego
dos caras cal. 26 de 2” de espesor incluye: suministro y colocacion de
material, tapajuntas y caballete, colocaciéon de pernos para cubierta, acarreos
hasta el sitio de su colocacion en obra, elevaciones, colocaciéon de andamios
a diferentes alturas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para su correcta ejecucion; suministro y colocacion de tapa gotero de lamina
galvanizada cal. 20, 22.5cm. de desarrollo, para cubierta tipo multipanel,
incluye remaches, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario mpara su correcta ejecucién (P.U.O.T.)

Las excelentes propiedades del material ayudan a la inspiracion y permiten soluciones

adaptables a todos los campos de la arquitectura — desde el ambito privado, edificios
publicos, sedes empresariales, oficinas representativas, hasta el comercio y la industria sin
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olvidar el disefic corporativo de imagen como por ejemplo en gasolineras, concesionarios,
bancos o supermercados,

El Panel De Aluminio se adapta perfectamente a los contornos de los edificios, dibujando
lineas dindmicas contra el cielo.

Este material se destaca por la combinacién de confortabilidad, planeidad, estabilidad y
resistencia a la intemperie. Gracias a su estructura compuesta, El Panel De Aluminio puede
adoptar muchas formas, colocandose como una segunda piel sobre la estructura del
edificio. Su buena conformabilidad no se encuentra en contradiccién con la estabilidad y
planeidad. Estas estan aseguradas por la elevada resistencia a Ja flexion de las laminas de
panel.

26.2 Disposiciones.

E! Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros y/o a
las proplas instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes
seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion, sin tener derecho a retribucién por dichos
trabajos.

El Contratista debera efectuar limpieza permanenie de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una senalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefializacion debera estar
iluminada por la noche.

De resuliar ganador, el Contratista debera cumplir con el proceso constructivo y relaciéon de
maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion, también, el Contratista
sera el (nico responsable de la calidad de los

trabajos. En caso de que este no cumpla con ia calidad requerida, el Contratista se obliga
a ejecutarlo nuevamente a satisfaccion.

26.3 Ejecucion.

Instalacion.

La contratista revisara el proyecto para ubicar y realizar los trazos sobre la estructura, donde
se instalaran las piezas del, respetando las lineas, niveles, areas y formas que indique el
proyecto.

Las piezas de lamina se instalaran sobre la estructura de pitr, revistiendo todo el perimetro
de la estructura, apoyandose con perfiles y accesorios para las uniones entre placa y placa,
los filetes y los cambios de cara, dependiendo del disefio con entrecalles, y para finalizar
se aplica sellador estructural en ias juntas, para asegurar el hermetismo y durabilidad del
material y de su instalacion.

Glueda bajo la exclusiva responsabilidad de la contratista la correcto habilitado y armado al
personal, para que puedan verificar los procedimientos de trabajo, dar el visto bueno para
autorizar al constructor el transporte de las piezas prefabricadas al sitio de la colocacién.
La contratista debera manejar con el debido cuidado todas y cada una de las piezas de
lAmina, para no dafarlas o inutilizarlas durante la fabricacién, acarreo y montaje o cualquier
otra maniobra que se requiera.
La contratante rechazara cualquier pieza dafada durante el transporte o montaje que no
sea conveniente utilizar, debiendo ser repuesta o reparada por cuenta del constructor,
Todas las piezas deberan estar limpias y sin deformaciones. Si hay que enderezar alguna
pieza o parte de ella, se hara por medio de algin proceso que no altere el material y que
haya sido autorizado
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26.4 Medicion y forma de pago.

Los trabajos que el coniratista ejecute en suministro y colocacion de la cubierta, se mediran,
para fines de pago, en metros cuadrados {m2) con aproximacidn al décimo, al efecto se
mediran directamente en la obra las supetficies colocadas con apego a lo sefialado en el
proyecto, incluyendo en este concepto el suministro de todos los materiaies con mermas,
desperdicios y fletes, la mano de obra, herramientas, e! equipo necesario y la limpieza final.
No seran medidas para fines de pago, fodas aquellas superficies instaladas que no cumplan
con los niveles de calidad requeridos.

a) Suministro, flete, acarreos y resguardo de todos los materiales tales como: placas de
la cubierta, tornilleria, perfiles y accesorios de aluminio, sellador estructural, anclas para
fijacion.

b) Trazo, Montaje, fijacién y sellados.

a) Recorte, desperdicios.

b) Mantenimiento de las piezas hasta su entrega a la supervision. Teniendo que hacer Ias

reparaciones pertinentes si esta se viera afectada antes de su recepcién.
¢) Control de calidad de la pieza.
d) La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la
supervision indique.
e) Seralamiento diurno y nocturno para proteccion de la obra y zonas de operacion.
f) Andamios y escaleras, equipo de seguridad.
Mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos correspondientes para la correcta
gjecucion del concepto de trabajo, (previamente se halla elaborado y aprobado su
respectiva estimacién por parte de la supervision externa y las areas correspondientes de

la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
27. Suministro y tendido de tubo Conduit pve pesado de 25 mm. De diametro. incluye:
conexiones, trazo, excavacion, relleno, materiales, mano de obra, herramienta y todo
lo necesario para su correcta instalacion. (p.u.o.t.)
27.1 Descripcion.
Las tuberias y accesorios Conduit estan disefiados para alojar y proteger conductores
eléctricos aislados y cableado telefénico, con el fin de garantizar la seguridad total de ias
personas con base en el buen funcionamiento de dichas instalaciones, su adecuada
utilizacién y mantenimiento evitando posibles descargas.
27.2 Disposicidn.
La disposicién de los ductos, debe ser tal que no se presenten abolladuras ni deformaciones
en el trayecto de la instalacién de la tuberia, para lo cual se deben retirar materiales,
producto de excavacién, piedras, escombros o demas elementos que puedan dafar la
tuberia una vez se llene y se compacte el terreno. Las uniones de los tubos, se debe realizar
por medio de los dispositivos con los que el fabricante suministra la tuberia, es decir,
campanas realizadas al tubo en fabrica 0 uniones comerciales. Los ductos siempre que
lleguen a una caja estaran provistos de un adaptador terminal de PVC tipo campana o en
su defecto, un adecuado emboquillado en la pared de la camara con el fin de evitar rebabas
en los extremos que puedan lesionar el aislamiento dei cable.

27.3 Ejecucién.
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Dado que esta canalizacion es para albergar las redes de alumbrado piblico, se utilizaran
ductos de PVC tipo DB, a una distancia minima de 30 cm de otras canalizaciones de
servicios piblicos. Los ductos deben hallarse en perfecto estado a simple vista, no
presentar perforaciones, fisuras, desintegracion en escamas, deformaciones en el sentido
del eje del ducto (curvatura) ni en el sentido diametral del ducto (disminucién del diametro),
lineas de falla, signos de maltrato, etc. Toda la tuberia se instalara con una pendiente
minima del 0,25%, de modo que la posible condensacién de humedad o el agua que se
introduzca en ella fluya hacia los sistemas de drenaje previstos.

Durante la instalacion de las tuberias, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para evitar la entrada de agua o de cuaiquier otro material que pueda obstruirias
o danarlas, mientras se construye la obra y hasta la puesta en servicio de las instalaciones
eléctricas. Si un tramo de tuberfa se obstruye, el Contratista lo limpiara y de ser necesario,
lo reemplazara sin ningn costo adicional. Aungue se muestra una canalizacién de dos vias,
se recuerda que la canalizacion del proyecto es de una sola via.

La canalizacién incluye la apertura de Ias brechas, cama de arena, instalacion de Ia tuberia,
material de limpieza y soldadura, lleno de la brecha una vez se instalen los ducios,
compactacion del terreno con elementos mecanicos (se excluye el pisén) en capas de 20
cm y retiro de escombros hacia un lugar en la obra previamente determinado o a un sitio
que cuente con su respectivo permiso para la disposicion de escombros en él.

27.4 Medicion y forma de pago.

El pago por esta actividad sera por metro lineal e incluye, los materiales, mano de obra
necesaria para su construccion de la brecha y tendido del ducto herramientas y equipo de
mano y especializado o de alquiler, al igual que el retiro de material sobrante una vez se
finalice las obras. Se entiende por terminada esta actividad, una vez se encuentre recibida
conforme por parte del operador de red local, y (previamente se halla elaborado y aprobado
su respectiva estimacion por parte de la supervisién externa y las areas correspondientes
de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

28. Suministro y colocacién de cable desnudo de cobre en temple suave calibre 8
awg marca Condumex o similar, incluye: conexiones, tendido, materiales,
desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area y todo lo
necesario para su correcta ejecucioén (P.U.0.T.)

28.1 Descripcion.
28.2 Ejecucién.

Pueden ser suministrados en colores variados segun su calibre y con distintas formas de
embalaje. Los conductores de cobre tipo THHN deben cumplir con las siguientes
especificaciones y normas: ASTM B3, ASTM B8, NEMAWCS5 y UL 83.

28.3 Medicién y forma de pago.

El pago por esia actividad sera por metro lineal e incluye, todos los materiales, mano de
obra necesaria para su correcta colocacién, el cable necesario hasta los puntos de
conexién, herramientas y equipo de mano y especializado o de alquiler, at igual que el retiro
de material sobrante una vez se finalice las obras. Se entiende por terminada esta actividad,
una vez se encuentre recibida conforme por parte del supervisor. (previamente se halla
elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervisién externa y las
areas correspondientes de la Secretaria).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

29, Suministro y colocacién de cable thw-Is 90° 600v calibre 8 awg marca condumex
o similar, incluye: conexiones, tendido, materiales, desperdicios, materiales, mano
de obra, herramienta, equipo, limpieza del area y todo lo necesario para su correcta

ejecucion (P.U.OT.)

29.1 Descripcion.

Cable de Aluminio aislado PVC 90° Serie 8000 Se usa en circuitos principales o ramales,
indicado para instalaciones en ductos y canalizaciones.

Es un conductor de aleacion de aluminio serie 8000, aislado con PVC, que soporta una
tension maxima de 600 V, Temperatura maxima de operacion: 90 °C en sitios secos o
mojados, es retardante a la llama, es resistente a la humedad, al calor y abrasion. Debe
cumplir las normas NTC 2050, 310-14, 3277, UL 44.

29.2 Ejecucidn.

Es adecuado para instalaciones en interiores o exteriores expuestas directamente a la luz
solar. Puede instalarse en charolas (a partir del calibre 4 AWG), tubos (conduit), canaletas,
ductos o trincheras, acorde a lo indicado en la NOM-001-SEDE.

Este producto cuida y protege al medio ambiente y los seres vives ya que en la formulacion
del aislamiento y en el proceso de manufactura se cumple con la directriz RoHS (restriccidon
del uso de sustancias peligrosas).

29.3 Medicién y forma de pago

El pago por esta actividad sera por metro [ineal e inciuye, los materiales, mano de obra
necesaria para su instalacion y tendido del ducto herramientas y equipoe de mano y
especializado o de alquiler, al igual que el retiro de material sobrante una vez se finalice las
obras, (previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de
la supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

30. Suministro e instalacion de acometida eléctrica con mufa y tuberia Conduit de
fierro galvanizado pared gruesa de 32 mm. Incluye: base para medidor, conductor
eléctrico, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

30.1 Descripcion

A esta acometida llegara la luz de la red municipal y se distribuira dentro y fuera de la
construccion y alimentara los contactos y apagadores, para dar electricidad a los equipos
que se utilizaran durante el proceso de la miel

30.2 Ejecucion

El material utilizado para la elaboracién dev seta acometida seran de calidad y con las
especificaciones que requiera la CFE, se colocara a una aitura no menor a las dos metros.

30.3 Medicion y forma de pago.

Et pago por esta actividad sera por pieza e incluye, los materiales, mano de obra necesaria
para la colocacién, herramientas y equipo de mano, al igual que el retiro de material
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sobrante una vez se finalice las obras. Se entiende por terminada esta actividad, una vez
se encuentre recibida y verificada la integridad eléctrica y mecénica de la conexion.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

31. Suministro y colocacion de varilla para tierra cooperweld de 2.50 M x 16.5 MM de
diametro, incluye conector seglin especificacion cfe, incluye: materiales, mano de
obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del area y todo lo necesario para
su correcta ejecucion (P.U.O.T), los materiales pueden ser similares en precio y en
calidad.

31.1 Descripcioén.

La puesta a tierra es un elemento cuya funcion es conectar el conductor de puesta a tierra
con las luminarias, la estructura metalica u otros conductores conforme lo determina ia
norma (RA7-017).

31.2 Ejecucién

El material utilizado para la elaboracién de conectores para electrodos de puesta a tierra
sera de cobre o de bronce con un minimo de 80% de cobre 0 un material no ferroso, con
una alta resistencia mecanica a la corrosiéon. Cuando es conexién entre conductores que
no requieran ser enterrados, se podra utilizar conectores elaborados con material de cobre,
aluminio o aleacién de aluminio.

31.3 Medicion y forma de pago.

El pago por esta actividad sera por pieza e incluye, los materiales, mano de obra necesaria
para la colocacion, herramientas y equipo de mano, al igual que el retiro de matsrial
sobrante una vez se finalice las obras. Se entiende por terminada esta actividad, una vez
se encuentre recibida y verificada la integridad eléctrica y mecanica de la conexion,
(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parie de la
supervisién externa vy las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
32. Suministro y tendido de tubo cpvc de 19 mm. de diametro. incluye conexiones,

trazo, excavacién, relleno, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta instalacién. (P.U.O.T).

32.1 Descripcién.
32.2 Ejecucion.

Este producto es uiilizado en instalaciones hidraulicas embebido en concreto y
directamente enterrado en zanja. No puede estar expuesto al sol.

32.3 Medicion y forma de pago.

El pago por esta actividad sera por metro lineal g incluye, los materiales, mano de obra
necesaria para su construccion, herramientas y equipo de mano y especializado o de
alquiler, al igual que el retiro de material sobrante una vez se finalice las obras, (previamente
se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion ante las dreas correspondientes).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

33. Registro eléctrico de 60x60x80 cm. con block de cemento o tabique, incluye:
pulido interior, tapa de concreto y fondo de arena. incluye excavacién, materiales
acarreos, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza del area de
trabajo, retiro del material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su
correcta ejecucion. (P.U.O.T).

32.1 Descripcion.

32.2 Disposiciones.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o
a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones
correspondientes seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion sin tener derecho a
retribucién por dichos trabajos.

La Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una senalizacién adecuada para evitar accidentes, esta sefializacién debera estar
ifluminada por la noche.

Cabe aclarar que en caso de resultar ganador, el contratista debera cumplir con el proceso
constructivo y relacién de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de
licitacidn, también, el Contratista sera el Gnico responsable de la calidad de los

trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la Contratista se obliga
a gjecutario nuevamente a satisfaccién.

33.3 Ejecucion.

Se revisan los planos del proyecto para ubicar y trazar la posicién del registro
Posteriormente se inician con las labores de la excavacién, se afina y se compacta la zanja,
donde se asentara el registro, se colara una losa de concreto de 10 cms de espesor, donde
se asentara el fondo del registro y el tabique, se continua con la elaboracién de las paredes
del regisiro a base de tabique y se le da el terminado pulido en su interior, se fabrica el
contramarco de angulo y se coloca en la parte superior de las paredes del registro,
posteriormente se fabrica |a tapa a base de angulo y concreto, por Ultimo se rellena y se
compacta con material producto de la excavacion, la zanja que quedo alrededor del registro.

33.4 Medicion y Forma de Pago.

La unidad de medida para fines de estimacién y page sera por pieza(pza) precio por unidad
de obra ferminada (P.U.O.T).

a) Elaboracion de registro incluye: suministro, carga, acarreo, y manejo de los materiaies.
b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demas cargos

correspondientes para la Correcta ejecucién del concepto de trabajo.

¢) Losade 7 cms de sspesor f'c= 100 kg/cm2

e} Excavacion, afine, nivelacion, y compactacion.

f) Colocacion de tabique, terminado pulido,

e) fabricacién de marco y contramarco a base angulo, agarraderas a base de redondo de
3/4” y colado de tapa.

g) Senalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados por la noche.

h) Limpieza del area de los trabajos al principio y al final.
(previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la

supervisidn externa y las areas correspondientes de la Secretaria).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

34. Excavacién a mano en cepas y en terreno clase | con material 50-50-0 (50% tierra,
50% tepetate, 0% roca) de 0.00 m a 3.50 m de profundidad, incluye: afine manual de
talud y fondo, nivelacion, mano de obra, herramienta, equipo sin considerar acarreos
y todo lo necesario para su correcta ejecucién (P.U.O.T).

33.1 Descripcion,

Este concepto consiste en realizar la excavacion con medios mecénicos del material que
se encuentre en el sitio de los trabajos y hasta los niveles requeridos del proyecto , se
incluyen las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantila o taludes de la
misma, la Re compactacion de la superficie de fondo, la remocidn del material producto de
las excavaciones hacia el sitio de depdsito autorizado para su almacenamiento temporal,
de tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de ios trabajos y la conservacion de
dichas excavaciones por el iempo que se requiera para la construccion satisfactoria de las
estructuras correspondientes,

. SEDARPA SUBSEDRAI INFRAESTRUCTURA
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34.2 Disposiciones.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a terceros y/o.a
las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes
seran por cuenta del Contratista y a satisfaccion, sin tener derecho a retribucion por dichos
trabajos.

E!l Contratista debera efectuar limpieza permanente de las areas de trabajo y se obliga a
mantener una sefalizacion adecuada para evitar accidentes, esta sefalizacion deber3 estar
iluminada por la noche.

De resultar ganador, el Contratista debera cumplir con el proceso constructivo y relacion de
magquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion, también, el Contratista
serd el anico responsabie de la calidad de los

trabajos.

En caso de que este no cumpla con Ia calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutario
nuevamente a satisfaccion.

34.3 Ejecucion.

La contratista revisara el proyecio y trazara encalando el &rea donde se realizaran las
excavaciones.

Las excavaciones se realizaran de acuerdo con los datos del proyecto; Las excavaciones
se hardan con las dimensiones minimas requeridas para alojar las estructuras
correspondientes, con acabado hasta las lineas o niveles previstos en el proyecto y/o los
ordenados por la supervision.

Se afinara y se compactara el fondo de Ila excavacion.

El material producto de las excavaciones podra ser utilizado para formacién de rellenos, se
realizaran acarreos del material a un sitio autorizado por 1a supervision de manera temporal
dentro de las instalaciones y que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos.

Previo a los trabajos de excavacion el supervisor indicara a la Contratista la localizacién de
ductos de agua potable, drenaje pluvial, redes de distribucién de energia y en general de
cualquier instalacion subterranea que en su caso se encuentren en la zona de trabajo, esto
con el propésito de que la Contratista tome las consideraciones adecuadas para realizar
con seguridad los trabajos sin generar dafios o perjuicios a la infraestructura existente. Asi
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las cosas, se especifica que antes de la ejecucion de cualquier trabajo, la Contratista,

debera obtener la aprobacion por escrito de la supervision.

34.4 Medicion y forma de pago.

a) Trazo.

b} Verificacién con equipo topogréafico, los niveles de la excavacién.

c) Afloje del material y su extraccién, acarreos al sitio de almacenamiento temporal
autorizado por supervisor.

d) Almacenamiento temporal en sitio autorizado por la supervision.

e) Re compactacion de la superficie de fondo.

) Amacice, o limpieza de plantilla y taludes, y afines

g) Conservacion de las excavaciones

h) Extraccion de derrumbes

i) Delimitacién del sitio de los trabajos

j) Limpieza generai de la obra.

k) Herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra y demas cargos correspondientes para
la correcta ejecucion del concepto de frabajo.

) Sefalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche, (previamente se
halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y
las areas correspondientes de la Secretaria).

. SEDARPA SUBSEDRAI | INFRAESTRUCTURA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

35. Guarnicion de concreto simple F'c=150 kg/cm2 de 20 de base 15 cm de coronay
40 cm de peralte acabado cemento pulido incluye: cimbra acabado aparente,
descimbrado, materiales, mano de obra, acarreos, maniobras, limpieza del area y

todo lo necesario para su correcta ejecucién (p.u.o.t.)

35.1 Descripcion.

Las guarniciones son los elementos parciaimente enterrados, comdnmente de concreto
hidraulico o mamposteria, que se emplean principalmente para limitar las banquetas,
franjas separadoras centrales, camellones o isletas y delinear la orilla del pavimento. Estas
seran de concreto hidraulico con f'c=150 kg/cm2, TMA=3/4", en seccion trapezoidal,
dimensiones y diametros conforme a proyecto, en acabado comdn.

35.2 Disposiciones.

De resultar ganador, el Contratista debera cumplir con el proceso constructivo y relacion de
magquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacién, también, la Contratista
sera el Onico responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con
la calidad requerida, la Contratista se obliga a ejecutario nuevamente a satisfaccion de!

Representante de la secretaria

35.3 Ejecucion.

Previamente a ia construcciéon de guarniciones, se efectuara un premarcado de los niveles
y alineamientos, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

Para desplantar la guarnicidén se hara una excavacion de acuerdo con lo establecido en el
proyecto.
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Cuando las guarniciones sean coladas en el lugar utilizando procedimientos manuales, se
utilizaran moldes rigidos colocados sobre la superficie de desplante, con la suficiente rigidez
para que no se deformen durante las operaciones de vaciado y vibrado, ajustado
perfectamente para evitar escurrimientos de lechada por las juntas.

A menos que el proyecto indique otra cosa, cuando la construccion de las guarniciones se
haga manualmente, el vaciado se hara en forma continua, tendiéndose en dos (2) capas de
igual espesor. A menos que el proyecto indique otra cosa, las juntas de construccién y
dilatacion se haran a cada tres (3) metros de distancia, mediante separadores metalicos de
tres (3) milimetros de espesor y una profundidad de veinticinco (25) centimetros. Los
separadores se limpiaran y engrasaran perfectamente antes de la colocacion de! concreto
y se retiraran cuidadosamente de tres (3) a cinco (5) horas después del colado.

La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diametros requeridos, para habilitar
el armado de las guarniciones, en las formas, longitudes, separaciones y areas que fijen los
planos del proyecto. Estas se anclaran correctamente a la excavacion.

| a superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que
el concreto (con cantidad 6ptima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una
base seca; sin embarge, no debe de haber exceso de agua.

La confratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracion del
concreto, den la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentandoe previamente
reportes de calidad de los materiales a suministrar.

El concreto empleado en la construccion de los elementos estructurales, motivo de la
presente especificacion, sera premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y
cada uno de los materiales cumpla con las caracteristicas necesarias, para obtener la
resistencia a la compresion, de acuerdo con lo especificado con los planos de proyecto.

Con el objeto de aprobar la composicién quimica y caracteristicas del concreto, la
contratista debera de proporcionar ala supervision previo al inicio de los colados, la
dosificacion empleada por la planta, asi como la ficha técnica de los aditivos y/o productos
quimicos utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales.

La compactacién y el acomodo de la mezcla se realizaran de manera que éste llene
totalmente el volurnen limitado por los bordes sin dejar huecos dentro de la masa. Esto se
obtendra mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure €l correcio acomedo
de la revoltura en el interior del cimbrado.

Independientemente del procedimiento que se siga, deberd obtenerse invariablemente un
concreto denso y compacto que presente una textura uniforme y una superficie iersa en sus
caras visibles.

La calidad del concreto endurecido se verificara, mediante pruebas de resistencia a la
compresion en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-
C-083-ONNCCE-2002 en un laboratorio acreditado.
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Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de
laboratorio, el concreto no presente una resistencia minima que garantice la cobertura de
fas solicitaciones, la contratista sera responsable de efectuar una mala aplicacién de las
especificaciones y los costos asociados a la correccion de cualquier efecto sera bajo su
cuenta, sin que con ello obligue a la secretaria generar alguna remuneracion econémica en
su favor.

35.4 Medicion y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago sera el metro lineal (M.L.), con
aproximacion al centésimo. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.), (previamente
se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa
y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

36. Relieno con material producto de la excavacién, compactado con pisén de mano
y agua en capas de 20 cm de espesor incluye: acarreos dentro de la obra medir
compacto y tono lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)

36.1 Descripcién.

Adicionalmente debera considerar que la construccién de esta capa es con el objetivo de
rellenar las excavaciones que se realizaron para el reforzamiento de la cimentacion y para
dejar una superficie uniforme.

36.2 Ejecucion.
Las capas de material se colocaran con espesores no mayores de los que puedan ser
compactados con el equipo seleccionado.

Se considerara que el material que utilizara para el relleno debera ser material producto de
la excavacion, y se debera compactar con pison de mano, en donde sea posible con equipo
de compactacion(bailarina} en capas no mayores a 20cm, con la finalidad de cubrir las
excavaciones realizadas para el reforzamiento, al nivel indicado en el proyecto.

36.3 Medicién y forma de pago.

El reileno por unidad de obra terrninada se pagara al precio fijado en el contrato para el
metro cdbico (m3), (previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion
ante las areas correspondientes).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

37. Acarreo con carretilla hasta 100 mts. En distancia horizontal de material producto
de excavacion y pétreo, medido compacto, incluye: carga y descarga del material,
mano de obra, herramienta y limpieza, medio en banco. todo lo necesario para su
correcta ejecucion (P.U.O.T.)

37.1 Descripcién.

Conforme se vaya acumulando materiai producto de las excavaciones, se debera ir
sacando del area de trabajo, a base de llenado de carretillas y trasladarlo hasta una
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distancia de 100 mts, en el lugar donde se indique y que permita seguir con los trabajos de
la construccion.

37.2 Ejecucién.

El material producto de las excavaciones, se trasladara por medio de carretilla a una
distancia hasta 100 mts. Dicho material lo echaran por medios manuales apoyados con
palas u otro medio segin lo decida el constructor y {o mismo para vaciaria en el lugar
previamente acordado.

37.3 Medicion y forma de pago.

El relleno por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el contrato para el
metro ctibico (m3), (previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién
ante las areas correspondientes).
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

38. Banqueta de 8cms de espesor con ancho de 0.60m promedio de concreto hecho
en obra de f'¢c= 150 kg/cm2 hecho en obra, acabado escobillado, rematado de aristas
con volteador, incluye: fabricacién, colocacién, materiales, mano de obra,
herramienta, acarreos hasta el sitio de trabajo, limpieza del area y todo lo necesario
para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)

38.1 Descripcién

38.2 Ejecucion.

Tanto el procedimiento de sjecucion como los equipos que pretenda utilizar el Contratista,
sera de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto, el contratista sera el Unico responsable
de Ia correcta ejecucién de los trabajos de obra; Debera tomar las precauciones necesarias
para evitar dafnos a terceros y en caso de haber danos, las reparaciones correspondientes
seran por cuenta y cargo del contratista, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

1. Trazo, alineamiento y control de niveles con equipd topografico durante los trabajos de
construccidon del dentelién., Suministro de todos los materiales, su resguardo y
preservacion.

2. Acarreo del material, acopio, carga, traslado y descarga del material en el lugar de la
obra y sanitario.

3. Habilitado de cimbra comin, cimbradc con el nivel de proyecto, Se cuidara el
alineamiento de la cimbra para uniformizar la colocacién del concreto,

4. Maniobra de colado, vibrado y curado de concreto con membrana de curado color blanco.
Se verificara al hacer el acabado final, éste se realizara dentro def tiempo permitido de
fraguado para que quede integrado el acabado con todo el elemento. En caso de no
ejecutarse en esta forma se demolera y se volvera a colar con las mismas caracteristicas
de concreto.

5. Pruebas de control de calidad del concreto a los 7, 14 y 28 dias de edad, presentando
los resultados en tiempo y por escrito.
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6. Limpieza de la zona de trabajo, durante y al término de los mismos.

7. Materiales, consumibles, mano de obra, herramienta, equipo y demas cargos
correspondientes para la correcta ejecucién de los trabajos.

38.3 Medicién y forma de pago.

La unidad de medicién sera m2 {metro cuadrado) de acuerdo a las especificaciones
sefaladas para el frabajo cuantificado en obra, P.U.O.T., (previamente se halla elaborado
y aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las areas
correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

39. Limpieza final de la obra con detergente en polvo, agua y acido muriatico diluido,
hasta una altura de 3.00 mts. incluye: acarreo de los materiales hasta una primera
estaciéon a 20 mts. De distancia horizontal, incluye: carga y descarga del material,
mano de obra, herramienta y limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecuciéon

(P.U.O.T.)

39.1 Descripcion.

Una vez terminados los trabajos de construccion, se procedera a la limpieza del area total,
para estar en condiciones de empezar a colocar los muebles y maquinarias, para el
procesamiento de la miel.

39.2 Ejecucion.

Cuando se hayan ejecutado todos trabajos de construccién de la obra, incluido el sacado
de escombro de materiales sobrantes de los trabajos de construccion, se procedera a la
limpieza total de cada espacio, a base de agua y jabén y acido muridtico, para poder colocar
las maquinas y equipos para el procesamiento de la miel.

39.3 Medicién y forma de pago.

La limpieza por unidad de obra terminada se pagara al precic fijado en el contrato para el
metro cuadrado {(m2), (previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacion
por parte de la supervisidn externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

40. Barda perimetral de 2,50 m de altura (linderos). A base de muro de block macizo
de concreto de 15 cm. De espesor medidas nominales o material de la region,
cimentacion de concreto armado Pc=250 kg/cm2 cadena de repizén cd-2 con gotero
y chaflanes, acabados aparentes de dos caras, tablero de 3 m. de longitud y médulos
de 9 mts. De acuerdo a plano ME-22, se debera considerar para este trabajo, trazo de
nivelaciéon, excavacion, plantilia de 5 cms de espesor de concreto hecho en obra
fc=100 kg/cm2, zapata y contra trabe de concreto f¢c=250 kg/cm2 ciase uno con peso
volumétrico mayor a 2200 kg/cm2, castillo y cerramiento de concreto f¢c=250 kg/cm2,
impermeabilizacion de desplante, relleno y compactacion de tepetate, habilitado,
armado de cimbra, y acero de refuerzo, el muro no debera presentar escurrimientos
o manchas de mezcla u otro material; junteado con herramientas de mano, chaflanes
en cadena y castillos, plomeado y sellador y barniz, acarreo de materiales hasta el

51



VERACRUZ
GOBIERNG
DEL ESTADO

: SEDARPA | SUBSEDRAI! | INFRAESTRUCTURA

. Secretarfa de Desarrolio Subsecretaria Se Desarrolla Rural, Coordinacién de Infraestructura Agropecuarla
Agropacuario, Rural y Pesca Agronegocics e Infraestructuca

lugar de los trabajos retiro a lugar autorizado del material producto de la excavacién
y de la limpieza frecuente del area de trabajo, cortes desperdicio y andamios y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

40.1 Descripcion.
40.1.1 Trazo y nivelacién.

Trazo es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo los puntos fijos
que permitan, en cualquier momento, reponer ef trazo. La nivelacién es el conjunto de
trabajos necesarios para determinar en el campo las elevaciones de todos los puntos
replanteados.

40.1.1.1 Ejecucion.

Se fabricaran todas las estacas y trompos que sean necesarios para el trazo y desplante,
se dispondra en el campo de todos los materiales necesarios para la construccion de las
mojoneras para el establecimiento de los puntos de referencia.

Trabajo de ejes preliminares y definitivos

Se ubicaran en el terreno los punios caracteristicos del eje por trazar. Una vez ubicados
los puntos caracteristicos se comprobara que no existan obstaculos en el area de
construccion gque obliguen a modificar el frazo y de existir éstos se le notificara a la
supervision para que se determine la modificacién pertinente y oportuna. Cuando se trate
de un eje definitivo se marcaran en el campo al menos tres puntos caracteristicos.

La nivelacién consistira en obtener las elevaciones del terreno natural, mediante nivelacion
diferencia, en todos los puntos caracteristicos del eje trazado.

Todas las mediciones de distancia y de angulos en el campo, se haran con aproximacion
de un (1) centimetro y de un (1) minuto respectivamente. Las elevaciones de los bancos de
nivel se determinaran con una aproximacion de un (1) milimetro y las de los ejes trazados,
de un (1) centimetro.

40.1.1.2 Medicién y forma de pago.

El trazo y nivelacidn por unidad de obra terminada se medira tomando como unidad el metro
cuadrado (m2), con aproximacion al centésimo {0.01).

El trazo y nivelacién por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el contrato
para el metro cuadrado (m2). este precio incluye lo que corresponda por delimitacion de la
zona de trazo y nivelacion, equipo fopografico con certificacion de calibracién de menos de
seis messs, acarreo de equipo y personal, personal técnico calificado, equipo topografico,
equipo de proteccion personal y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

40.1.2 Excavacién.

40.1.2.1 Descripcion.

Adicionalmente debera considerar que las excavaciones para estructuras son las que se
ejecutan a cielo abierto en el terreno natural, para alojar estructuras.
40.1.2.2 Ejecucion.

El equipo y herramienta qus se utilice debera ser el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en
el programa de ejecucion. Dicho equipo sera mantenido en Optimas condiciones de
operacién durante el fiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

» Trabajos previos

Delimitacién de instalaciones ocultas.

En el 4rea de trabajo se encuentran diversas instalaciones ocultas: tuberias de drenaje,
banco de ductos eléctricos, etc. es necesario identificarlas y delimitarlas para poder definit
la proteccién que se les dara. En esta etapa solo se permitira el uso de herramienta manual.
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* Excavacion;

La excavacién se realizara de acuerdo con las dimensiones y niveles establecidos en el
proyecto, la excavacién debera realizarse con maquinaria y por medios manuales. El
material suelto o inestable, asi como toda la materia vegetal, se removera para asegurar la
estabilidad de la excavacion

40.1.2.3 Medicion y forma de pago.

La excavacién de cepa hasta 1.50 m de profundidad con mano y herramienta manual, en
terreno tipo A, para desplante de cimentacién por unidad de obra terminada se medira
tomando como unidad el metro clbico (m3}, con aproximacién al centésimo (0.01)

Se pagara al precio fijado en el contrato para el metro clbico (m3). este precio incluye lo
que corresponda por: delimitacion del &rea a excavar, dispositivos de proteccién para las
zonas adyacentes, incluyendo su colocacién y retiro, equipo y personal capacitado, limpieza
de las zonas afectadas durante y después de la excavacién, y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

37.1.3 Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor, concreto hecho en obra f'c=100
kglem®

40.1.3.1 Descripcion.

La plantilla es una capa de concreto hidraulico subyacente a la cimentacion. Tiene varios
objetivos: proteger al estrato de suelo competente, presentar una superficie ptana que
protege y nivela al acero de refuerzo y proteger al acero de refuerzo.

40.1.3.2 Ejecucion.

El equipo gque se utilice para la elaboracién y colocacion del concreto hidraulico, sera el
adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto.

Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas
adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no
se colocara concreto hidraulico cuando exista amenaza de liuvia o esté lloviendo. En caso
de que se presente una lluvia durante la colocacidn, se protegera convenientemente las
superficies del concreto fresco, para evitar deslaves o defectos en el acabado.

El disefio de las obras falsas, cimbras y moldes sera responsabilidad del contratista de obra
y las construira para cumplir con lo establecido en el proyecto.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion del concreto hidraulico es
responsabilidad del contratista, quién tendra los cuidados necesarios para el manejo de los
materiales a lo largo de todo el proceso, para que cumpla con los requerimientos de calidad
establecidos en €l proyecto.

40.1.3.3 Medicion y forma de pago.

La elaboracion y tendido de plantilla de concreto hecho en obra resistencia normal agregado
maximo 3/4", f'c.=100 kg/cm2 de 5 cm. De espesor por unidad de obra terminada se medira
tomandoe como unidad el metro cuadrade (m2), con aproximacion al centésimo (0.01).

La elaboracién y tendido de plantilla de concreto hecho en obra resistencia normal agregado
maximo 3/4", f¢=100 kg/cm2 de 5 cm. De espesor por unidad de obra terminada se pagara
al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2). Este precio incluye lo que
cotresponda por: el suministro de materiales, la renta del equipo para el acarreo,
elaboracion y compactado del concreto, herramienta menor, cimbra de frontera, obra faisa,
acabado def concreto, delimitacion del area, squipo de proteccién personal, descimbrado,
curado y todo [0 necesario para su correcta ejecucion, (previamente se halla elaborado y
aprobado su respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las areas
correspondientes de la Secretaria).

53



X3 VERACRUZ
Jli GOBIERNQ

HE. SEDARPA SUBSEDRAI INFRAESTRUCTURA
DELESTADO *

» Secreiaria de Desarrollo Subsecretarla de Desarrolfo Rural, Caordinacién de infraestructura Agropecuatia
= Agropecuario, Ruraly Pesca Agronegocios £ Infraestructura

obra, cimbrado, descimbrado, chaflanes, acarreos, herramienta,
40.1.4.1 Descripcion.

Molde a base de madera para dar forma a un elemento de acuerdo a las especificaciones
del proyecto

40.1.4.2 ejecucidn.

“La cimbra se fabricara de tal modo que sea lo suficientemente fuerte para resistir la presién
resultante del vaciado y vibrado del concreto, de igual manera, debera ser impermeable
para evitar la pérdida agua y fechada.

Previo a la utilizacion de la cimbra, esta debe estar libre de incrustaciones de mortero,
lechada u otros materiales que pudieran contaminar el concreto, antes de depositarlo, la
cimbra deberd estar impregnada de un desmoldante para evitar la adherencia del concreto
en la cimbra.
Antes de realizar el colado dei concreto el Coniratista debera contar con la aprobacién del
Supervisor, el cual avalara la colocacion del acero de refuerzo de acuerdo a lo establecido
en los planos de proyecto, por lo que cualquier diferencia en la colocacion del acero se
debera suspender dicho colado.

Una vez efsctuado el colado de los etementos se podra efectuar el retiro de la cimbra en
cuanto lo autorice la supervision, de acuerdo al tiempo de fraguado del concreto para el tipo
de estructura para la que se haya colocado la cimbra.

Cuando sea el caso, las cimbras deberan tener un traslape no menor de 2.5 centimetros
con el concreto duro previamente colado y se sujetaran firmemente contra el de manera
que al hacer el siguiente colado las cimbras no se abran y no se permitan desalojamientos
de concreto o lechada. Se usaran pernos o tirantes adicionales cuando sea necesario para
ajustar las cimbras colocadas contra el concreto endurecido.

Para la cimbra aparente, el triplay utilizado debera ser de 26mm dos caras, calculado a 4
usos, ningun material se podra colocar sin la autorizacion previa de la supervision.
40.1.4.3 Medicion y forma de pago

La unidad de pago seré el metro cuadrado (m2) por superficie de contacto, al precio unitario
estipulado en contrato por medio del presupuesto. este precio incluye lo que corresponda
por: el suministro de materiales, la renta del equipo para el acarreo, elaboracién y
compactado del concreto, herramienta menor, cimbra de frontera, obra falsa, acabado del
concreto, delimitacién del area, equipo de proteccion personal, descimbrado, curado y todo
lo necesario para su correcia ejecucion, (previamente se halia elaborado y aprobado su
respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las areas correspondientes de
la Secretaria).

40.1.5 Suministro y habilitado de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 para
construccion de zapata corrida, con varilla del no. 3 (3/8"@) incluye: fletes, materiales
en obray en el sitio de trabajo, desperdicios, dobleces, ganchos, traslapes, anclajes,
cortes, mano de obra (habilitado, acarreos, instalacion, amarres) herramienta.
40.1.5.1 Descripcion.

El acero de refuerzo para concreto hidraulico es el conjunto de varillas de acero lisas o
corrugadas, que se utilizan para tomar los esfuerzos internos de tension que se generen
por la aplicacién de cargas, contraccién por fraguado y cambios de temperatura, en una
estructura de concreto hidraulico.

40.1.5.2 Ejecucion,

54



VERACRUZ : SEDARPA | SUBSEDRAI | INFRAESTRUCTURA

(B
GOBIERNO =[=]-H. Secretaria de Desarrollo Subsecretarfa da Desarrolla Rural, Coordinaclén de Infrasstructurs Agropecuaria

. DEL ESTADD 3 » Agropecuario, Rural y Pesca Agronegocios ¢ Infraestructura

Adicionalmente considerara que la varilla que se suminisire debera ser de una marca del
mercado nacional y debera cumplir con la norma oficial mexicana NMX-C-407-ONNCCE-
2001.

Para el amarre de las varillas en su habilitado y colocacidn se utilizara alambre recocido,
en las cantidades que se requieran. En las varillas del no. 2 al 6 los empalmes seran
traslapados

40.1.5.3 Medicién y forma de pago.

El acero para concreto hidraulico por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado
en el conirato para la tonetada (ton}. Este precio incluye 10 que corresponda por: suministro
del material, carga y acarrec hasta el sitio de ia obra y descarga, galvanizado, habilitado,
armado, colocacidn, traslapes, ganchos, silletas, soldaduras, conectores, los tiempos de los
vehiculos empleados en las cargas y descargas y todo lo necesario para su correcta
ejecucion, (Previamente se halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién ante las
areas correspondientes).

38.1.6 suministro y colocacion de muro de block macizo de 0.15m de espesor, asentado con
mortero cemento - arena 1:5 juntas de 1.4cm; acabado comiin, terminado a plomo, a una altura
maxima de 2.5mts, incluye: mano de obra, materiales en obra y en sitio de trabajo,
elevaciones, acarreos dentro de la zona a las estaciones necesarias, fletes, acarreos,
herramientas, equipo, desperdicios.

40.1.6.1 Descripcion.

Se utilizara block de la regién, asentado con mortero cem-arena con una proporcién de 1:5,
su terminado sera a plomo

37.1.6.2 Ejecucion.

Previo al inicio de las actividades debera verificar que las piezas deberan estar secas y
limpias al colocarse, mediante plantilla, o trazo con cinta, deberan localizarse y dejarse las
preparaciones del refuerzo, dejando ahogado el mismo en el muro. Se mostrara el frazo
inicial del muro, colocando los blogues, con él mortero, como se indica en el proyecto, asf
como los cortes y ajustes de ios blocks necesarios. Es indispensable que el mortero quede
bien repartido en los lugares correspondientes. Se debe asentar fuertemente el bloque que
se va a colocar sobre el de la hilada anterior y, después de un tiempo, apretar las juntas con rayador
de media cafia. Con esto se consigue que el concreto quede perfectamente apretado, lo que impedira
fiitraciones de agua a través de las juntas, colocacion de escalerillas de refuerzo horizontal cada 4
hiladas. Ceolocacion de hilos, reglas y plomos para verificar horizontalidad y verticalidad de los muros.
Antes de efectuar el colado de castillos, se debera comprobar la completa limpieza del hueco &
corazon del muro a todo lo alto. Es recomendable usar un agregado grueso de 10 mm como méximo.
Se debera de considerar el uso y posterior retirc de andamios, escaleras o rampas y material
sobrante. Durante la ejecucién de los trabajos, deberan realizarse periddicamente tareas de limpieza
que prevengan fa acumulacién de basura y residuos de mezcla en las areas de trabajo. El contratista
realizara la limpieza final al término de los trabajos, tanto en muros como en las areas de trabajo.
40.1.6.3 Medicidn y forma de pago.

El muro de block, por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el contrato
para el metro cuadrado {m2) generado de obra. este precio incluye o que corresponda por:
el suministro de materiales, la renta del equipo para el acarreo, elaboracién y compactado
del concreto, herramienta menor, cimbra de frontera, obra falsa, acabado del concreto,
delimitacion del area, equipo de proteccidon personal, descimbrado, curado y todo lo
necesario para su correcta ejecucién, (previamente se halla elaborado y aprobado su
respectiva estimacion por parte de la supervision externa y las areas correspondientes de
ia Secretaria).

37.1.7 Castillo de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 de 15x15cm con refuerzo de 4vs de
318" con estribos de alambrén de 1/4" @ 0.20 m.a cada 2.50 m entre uno y otro y en juntas
constructivas del muro a cada 20.00m.
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37.1.7.1 Descripcién.
40.1.7.2 Ejecucion.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de alambre
recocido cal. 18. El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva
del contratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias
en la calidad de la obra. Para tensores o cualquier elemento que quede ahogado, se usara
alambre recocido cal.18.
A menos gue el proyecto indique otra cosa; los empalmes de varilla tendran una longitud
de varilla de 40 veces el diametro de la misma los estribos rodearan las varillas
longitudinales y quedaran firmes y unidos a ellas. El espesor del recubrimiento del acero de
refuerzo en cualquier miembro estructural; no debe diferir respecto al de proyecto en mas
de 5(cinco) milimetros.

La superficie de contacto de la cimbra debera garantizar el terminado especificado en
proyecto (acabadc comin). La habilitacion garantizara la rigidez suficiente para evitar
deformaciones, el correcto estanco para evitar cualquier fuga de material, y encontrarse
perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar e! colado.

Durante y después del colado, se inspeccionara la cimbra para detectar deflexiones,
pandeos, asentamientos o desajustes de las formas o de la obra falsa. La operacién de
retirar la cimbra se hara evitando choques y vibraciones que dafien en cualquier forma al
concreto. Durante el retiro de la cimbra no se permitiran cargas de construccion en la zona
descimbrada.

40.1.7.3 Medicion y forma de pago.

El pago por unidad de obra terminada de castillos; se hara al precio fijlado en el contrato
para el metro lineal (m); este precio incluye lo que corresponda por: valor de adquisicién de
los materiales, agua, habilitado del acero, armado del acero galvanizado, habilitado de la
cimbra, elaboracién del concreto, colado, vibrado, curado, descimbrado, los acarreos de los
materiales, las cargas y las descargas, (previamente se halla elaborado y aprobado su
respectiva estimacién por parte de la supervision externa y las dreas correspondientes de
ta Secretaria).

40.1.8 Cadena de cerramiento c-1 de concreto f'¢=200 kg/cm2 hecho en obra de 20x20
armado con 4 vs.#3 y est. #2@20, cimbra dos caras. (de 2 a 4 m de altura), comprende:
pruebas, cimbra, descimbra, habilitado y armado de acero, fabricacion y vaciado de
concreto.

40.1.8.1 Descripcion.

La contratista habilitara el acero, elaborara la mezcla para vaciarlo una vez encajonada para
su colado, debera cuidar las proporciones de cada uno de los elementos para liegar a la
resistencia como lo marca el proyecio.

40.1.8.2 Ejecucion.

Previo al habilitado y colocacion de acero, se limpiara para que esté libre de aceite, grasa,
tierra, cualquier otra sustancia extrana. Antes de su utilizacién, se verificara que el acero no
tenga quiebres o deformaciones de la seccidon. Las varilas de refuerzo, se doblaran
lentamente en frio para darle la forma que indique el proyecto, cualquiera que sea su
diametro.

Los amarres de los anillos a las varillas longitudinales se realizaran por medio de alambre
recosido cal. 18. El transporte y almacenaje de los materiales son responsabilidad exclusiva
del contratista y lo hara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias
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en la calidad de la obra. Para tensores o cualquier elemento que quede ahogado, se usara
alambre recosido cal.18.

A menos que el proyecto indique otra cosa; los empaimes de varilla tendran una longitud
de varilla de 40 veces el didametro de la misma los estribos rodearan las varillas
longitudinales y quedaran firmes y unidos a ellas. El espesor del recubrimiento del acero de
refuerzo en cualquier miembro estructural; no debe diferir respecto al de proyecto en mas
de 5{(cinco) milimetros.

La superficie de contacto de la cimbra deberd garantizar el terminado especificado en
proyecto (acabado comudn). La habilitacion garantizara la rigidez suficiente para evitar
deformaciones, el correcto estanco para evitar cualquier fuga de material, y encontrarse
perfectamente limpios y lubricados antes de efectuar el colado.

Durante y después del colado, se inspeccionara la cimbra para detectar deflexiones,
pandeos, asentamientos o desajustes de las formas o de la obra falsa. La operacion de
retirar la cimbra se hara evitando choques y vibraciones que dafien en cualquier forma al
concreto. Durante el retiro de la cimbra no se permitiran cargas de construccion en fa zona
descimbrada.

Se debera de considerar el uso y retiro de andamios y obra falsa. La confratista debera
proporcionar equipo de proteccién personal para realizar trabajos en alturas al personal que
realizara la actividad (casco, arnés, cuerda de vida).

40.1.8.3 Medicion y forma de pago.

La construccion de cadena como unidad de obra terminada se medira tomando como
unidad el metro lineal, con aproximacion de la unidad a! centésimo (0.01(previamente se
halla elaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la supervisién externa y
las areas correspondientes de la Secretaria).

40.1.9 Relleno manual con material producto de excavacidon en capas no mayores de
15 cm. De espesor. Incluye: traspaleo, acarreo a 1ra. Estacion (20 m.), agua necesaria,
compactacién con equipo manual, mano de obra.

40.1.9.1 Descripcion.
Adicionaimente debera considerar que la construccion de esta capa es con ef objetivo de
rellenar las excavaciones que se realizaron para el reforzamiento de la cimentacién y para

dejar una superficie uniforme.

40.1.9.2 Ejecucién.

Adicionalmente considerara que el material que utilizara para el relleno debera ser material
sano y se debera compactar con conirol de laboratorio compactado al 90% de su P.V.S.M.
(peso volumétrico seco maximo), lo realizara mediante equipo manual (bailarina) en capas
no mayores a 20cm, con la finalidad de cubrir las excavaciones realizadas para el
reforzamiento de la cimentacion, al nivel indicado en el proyecto. Las capas de material se
colocaran con espesores no mayores de los que puedan ser compactados con el equipo
seleccionado.

40.1.9.3 Medicién y forma de pago.

El relleno con material sano con un maximo de 1% de finos, incluye: colocacién,
acamellonado, extendide, incorporacién de agua, compactado al 95% de su peso

volumétrico seco maximo (P.V.S.M.), maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta y todo
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lo necesario para su correcta ejecucion se mediran tomando como unidad el metro cibico
(m3), con aproximacion al centésimo (0.01), (previamente se halla elaborado y aprobado
su respectiva estimacién por parte de la supervisién externa y las areas correspondientes
de la Secretaria).

« Agropecuario, Rural y Pesca

ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
41. Equipamiento
41.1 Descripcion.

Suministro e instalacion de: Extractor eléctrico para 120 Bastidores con sistema de
carga y descarga con bomba de gusano y velocidad variable, lleva dos motores de
corriente alterna de 115 volts, uno regula la velocidad del clutch y el otro para agilizar
la elevacion de la miel al tanque de sedimentacién; de desoperculadora
semiautomatica de cadena, ajuste de corriente inferior y superior independiente
cuenta con una pendiente de 15 em. hacia la salida, evita que se acumule opérculo,
motores de corriente directa para un mejor ajuste en los cortes, desopercuia hasta 5
alzas por minufo segun habilidad del operador, puede despercular cualquier medida
de bastidores; de Bomba de gusano para opérculo, con motor reductor de voltaje
220; de Tanque rectangular con capacidad de 3000 kg para sedimentar de cuatro
divisiones, 4 valvulas de 2”7, tapas; de Bomba de engranes con capacidad de 1.5”
para elevacion de miel y carga y descarga de tanques, lleva motorreductor de
corriente alterna de 220 volts; Tina de transiciéon con capacidad de 300 kg con
colador; Tarja de 2 mis, con entrepaio; todo lo anterior, fabricado en acero inoxidable
tipo 304, grado alimenticio. Incluye tornilleria y tuercas hexagonales, grado
alimenticio, segiin especificaciones del fabricante y distribuidor. Bascula de
plataforma con capacidad de 1 ton. digital PL P 1000-3 bascula alambrica, bajo perfil
fija 1000 kg. Proteccion contra impactos Caja de sumas sellada herméticamente para
usos de exteriores, conexion a pc o impresora térmica, modulo indicador
desmontable y movible de pantalla iluminada, que le facilita la lectura de pesaje, con
alcance de hasta 20 mts, funcién de tara, que te permite eliminar el peso de las
tarimas, contenedores y mas; Anaqguel de 5 repisas, de largo 121.9 cm. y ancho 45.7
cm. y un aito de 182.8 cm., acero inoxidable tipo industrial; Minispiner eléctrico, con
motor de 1hp 110 volts o 220 volts, Tina para escurrir bastidores con medida de 2.44;
Dosificadora capacidad de 300 kg rango de dosificacion maximo 500 a 700 kg incluye
carretilla de maroma para transportar barriles, descristalizador tipo campana,
contenedor de miel con temperatura controlada,, bomba de impelente flexible, filtro
de columpa lavable, termoenvasador de cap. 300 kg. Con temperatura controlable
mesa de trabajo con base de llenado ajustable, conexiones de acero inoxidable
bascula, manguera sanitaria; Estampadora de rodillo con motor eléctrico 110 o 220
volts opcional; Recuperadora de cera, equipada con doble fondo y quemador para
gas, capacidad de 36 alza jumbo y 26 de camara de cria jumbo; todo fabricado en
acero inoxidable tipo 304, grado alimenticio. Incluye tornilleria y tuercas
hexagonales, grado alimenticio, seglin especificaciones del fabricante y distribuidor.
Incluye: pruebas de arranque, Herramienta y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. cabe sefialar que la maquinaria y muebles del equipamiento, son
disefiados y fabricados por casas comerciales especializadas, por lo que seran
marca propia de la empresa o puede no tener marca registrada.
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41.2 Disposiciones.

En caso de resultar ganador el contratista deberd cumplir con el proceso constructivo y
relacion de maquinaria ofertado de acuerdo a las bases del proceso de licitacion.

41.3 Ejecucion.

En caso de resultar ganador el contratista se deberd apegar a las especificaciones,
caracteristicas y ubicacion, conforme lo marca el proyecto, catdlogo de conceptos y ficha
técnica correspondiente, al ejecutar el suministro y colocacion de cada uno de los
elementos mencionados en el apartado.

41.4 Medicién y forma de pago.

La unidad de medida para fines de estimacion y pago ser4 maquinaria suministrada,
colocada y en correcto funcionamiento. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.0.T.),
(previamente se halla efaborado y aprobado su respectiva estimacién por parte de la
supervision externa y las areas correspondientes de la Secretaria).

V.0.B.0 Autorizé
Arq. Alefandro de Jesus Guillzumin Ing. Jarge Alberto Nufiez Larios
Contreras Coordinadorde infraestructura
&b dinador da infraestructaray Agropetuaria
supervision de obsa
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FICHA TECNICA DEL EQUIPAMIENTO A UTILIZAR EN LAS SALAS DE EXTRACCION DE

MIEL

Clave

Descripcidn del concepto

Ficha técnica

£Q-1

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR ELECTRICO
PARA 120 BASTIDORES CON SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA CON
BOMBA DE GUSANO Y VELOCIDAD VARIABLE CARACTERISTICAS:
FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO
ALIMENTICIO LLEVA 2 MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA DE 115
VOLT S UNO QUE REGULA LA VELOCIDAD DEL CLUTCH Y EL OTRO
PARA AGILIZAR LA ELEVACION DE MIEL AL TANQUE DE
SEDIMENTACION. NOTA: CON ESTE SISTEMA SE PUEDE CARGAR Y
DESCARGAR SIN INTERRUMPIR EL PROCESO DE ELEVACION DE LA
MIEL Y ASI REDUCIENDO EL TIEMPO DE EXTRACCION. INCLUYE:
SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X 5/16 Y TUERCAS
HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE Y
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
TIPO 304, GRADO ALIMENTICIO,
LLEVA DOS5 MOTORES DE CORRIENTE
ALTERNA DE 220 VOLTS, UNO QUE
REGULA LA VELOCIDADDEL CLUTH Y
EL OTRO PARA AGILIZAR LA
ELEVACION DE LA MIEL AL TANQUE
DE SEDIMENTACION. MOTOR DE 3
HP,

EQ-2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI DESOPERCULADORA
SEMIAUTOMATICA DE CADENA, CARACTERISTICAS: FABRICADA
EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO ALIMENTICIO, AJUSTE DE
CORRIENTE INFERIOR Y SUPERIOR INDEPENDIENTE CUENTA CON
UNA PENDIENTE DE 15 CM HACIA LA SALIDA EVITA QUE SE
ACUMULE OPERCULO, MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA PARA
UN MEJOR AJUSTE EN LOS CORTES DESOPERCULA HASTA 5 ALZAS
POR MINUTO SEGUN LA HABILIDAD DEL OPERADOR, PUEDE
DESPERCULAR CUALQUIER MEDIDA DE BASTIDORES NO IMPORTA
LA VARIACION ENTRE UNQO Y OTRO INCLUYE: SUMINISTRO DE
TORNILLERIA DE 3" X 5/16 Y TUERCAS HEXAGONALES GRADO
ALIMENTICIO, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO.
P.UOT

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
TIPCO 304, GRADO ALIMENTICIO,
AJUSTE DE CORTE INFERIOR Y
SUPERIOR INDEPENDIENTE, CUENTA
CON UNA PENDIENTE DE 15 CM.
HACIA LA SALIDA, EVITA QUE SE
ACUMULEN OPERPULD, MOTORES
DE CORRIENTE DIRECTA PARA UN
MEJOR AJUSTE EN LOS CORTES
DESOPERCULA HASTA 5 ALZAS POR
MINUTO, SEGUN LA HABILIDAD DEL
OPERADOR, PUEDE DESOPERCULAR
CUALQUIER MEDIDA DE BASTIDOR
NO IMPORTA LA VARIACION ENTRE
UNO Y OTRO

EQ-3

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE GUSANO PARA
OPERCULQO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO
ALIMENTICIO CUENTA CON MOTOR REDUCTOR VOLTAJE 220
INCLUYE: SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X 5/16 Y TUERCAS
HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION, PRUEBAS DE ARRANQUE Y
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
TIPG 304, GRADO ALIMENTICIO,
CUENTA CON MOTOR REDUCTOR
VOLTAGE 110 O 220 OPCIONAL

EQ-4

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE RECTANGULAR
CAP.3000 KG PARA SEDIMENTAR DE CUATRO DIVISIONES.
FABRICADG EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO
ALIMENTICIO CUENTA CON 4 DIVISIONES, 4 VALVULAS DE 2
PULGADAS, TAPAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3"
X5/16 Y TUERCAS HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, PRUEBAS DE
ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO. P.U.Q.T

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
TIPO 304, GRADO ALIMENTICIO,
CUENTA CON CUATRO DIVICIONES,
CUATRO VALVULAS DE 27, TAPAS DE
ACRILICO TRNSP. SE FABRICA DE
ACUERDO A S5US NECESIDADES.







Q-5

‘ SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE ENGRANES CON
CAP. DE 1.5" PARA ELEVACION DE MIEL Y CARGA DESCARGADA DE
TANQUES, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO
ALIMENTICIO, LLEVA MOTORREDUCTOR DE CORRIENTE ALTERNA
DE 220 VOLTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X
5/16 ¥ TUERCAS HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA [NSTALACION, PRUEBAS DE
ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T

FABRICADO EN ACERC INOXIDABLE
TIPO 304, GRADO ALIMENTICIO,
LLEVA MOTORREDUCTOR DE
CORRIENTE ALTERNA DE 110 Y/0 220
VOLTS

EQ-6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINA DE TRANSICION CON
CAP. DE 300 KG CON COLADOR FABRICADA EN ACERO
INOXIDABLE TIPO 304 GRADO ALIMENTICIO. INCLUYE:
SUMINISTRC DE TORNILLERIA DE 3" X 5/16 Y TUERCAS
HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA iNSTALACIéN, PRUEBAS DE ARRANQUE Y
FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
TIPO 304, GRADO ALIMENTICIO, SE
FABRICA A SUS NECESIDADES
SENCILLA O0 CON DOBLE CHAQUETA
Y CONTROLES DE TEMPERATURA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJA DE 2 MTS. CON
ENTREPANO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T.304 GRADO
ALIMENTICIO.INCLUYE: SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X
5/16 Y TUERCAS HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
TIPO 304, GRADO ALIMENTICIO, CON
ENTREPANO, SE FABRICA SEGUN SUS
NECESIDADES.

EQ-8

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASCULA DE PLATAFORMA
CON CAP. DE 1 TONELADA DIGITAL PL P 1000-3 BASCULA
ALAMBRICA PLATAFORMA BAIO PERFIL FIJA 1000 KG.
PROTECCION CONTRA IMPACTOS. CAJA DE SUMAS SELLADA
HERMETICAMENTE PARA USO EN EXTERIORES. CONEXION A PC O
IMPRESORA TERMICA. MODULGC INDICADOR DESMONTABLE Y
MOVIBLE DE PANTALLA ILUMINADA QUE LE FACILITA LA LECTURA
DE PESAJE, CON ALCANCE DE HASTA 20M. FUNCION DE TARA QUE
TE PERMITE ELIMINAR EL PESO DE LAS TARIMAS,
CONTENEDORES, CILINDROS Y MAS. PRESENTACION EN ACERO AL
CARBON CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDAD
1000KG/2000iB. DIVISION MIN. 0.2KG/0.5LB PESADA MIN. 4
KG/10LB. FRENTE X FONDO X ALTO (91X91 CM). INCLUYE:
SUMINISTRO, INTALACION Y MONTAJE CON TORNILLO TIiPO
MAQUINA DE 3" X 5/16 Y TUERCAS HEXAGONALES GRADO
ALIMENTICIO, TODO PARA SU CORRECTA INTALACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T

FABRICADO EN ACERO AL CARBON
ESMALTADO, MODULO INDICADOR
DE PESO DIGITAL, FUNCION DE TARA
Y MEMORIA POR TECLADO,
CONVERCION DE KG/LB,
DIMENSIONES DE 1.20X1.20 MTS.,
CAPACIDAD DE 1,000 KG.

£EQ-9

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUEL DE 5 REPISAS EN
ACERO INCXIDABLE, TIPO INDUSTRIAL MONTAJE CON TORNILLO
TIPO MAQUINA DE 1.5" X 5/16 TUERCA HEXAGONAL, LARGO
1219 cm, ANCHO 457 ecm y ALTO 1828 cm. INCLUYE:
SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE, TODO PARA SU
CORRECTA INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. P.LLO.T

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
TIPO INDUSTRIAL, FABRICADO
SEGUN SUS NESECIDADES.

EQ-
10

SUMINISTRO E INSTALACION DE  MINI SPINER ELECTRICO
? FABRICADO EN ACERC [INOXIDABLE TIPO 304 GRADO
| ALIMENTICIO, CUENTA CON MOTOR DE 1 HP 110 VOLTS Q 220

FABRICADO EN ACERC INOXIDABLE
TIPO 304, GRADO ALIMENTICIC,







OPCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X 5/16
Y TUERCAS HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TORO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T

CUENTA CON MOTOR DE 1HP. 110
VOLTS O 220 VOLTS. OPCIONAL

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINA PARA ESCURRIR
BASTIDORES CON MEDIDA DE 2.44 MTS FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE T. 304 GRADO ALIMENTICIO, SALIDA DE 2" INCLUYE:
SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X 5/16 Y TUERCAS
HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T

FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
TIPO 304, GRADO ALIMENTICIO,
SALIDA DE 2” CAPACIDAD DE 40,80 Y
120 VASTIDORES.

EQ-
12

SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORA CAP. 300
KG, RANGO DE DOSIFICACION DE 500 A 700 KG. FABRICADO 100%
EN ACERO INOXIDABLE TIPC 304 GRADO ALIMENTICIO. INCLUYE:
CARRETILLA DE MAROMA PARA TRANSPORTAR BARRILES,
DESCRISTALIZADOR TIPO CAMPANA, CONTENEDOR DE MIEL CON
TEMPERATURA CONTROLADA, BOMBA DE IMPELENTE FLEXIBLE,
FILTRO DE COLUMNA LAVABLE, TERMO ENVASADOR CAP. 300 KG
CON TEMPERATURA CONTROLADA, MESA DE TRABAJO CON BASE
DE LLENADO AJUSTABLE, BASCULA DE ACERO INOXIDABLE,
MANGUERA SANITARIA, CONEXIONES DE ACERC INOXIDABLE.
INCLUYE: SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X 5/16 Y TUERCAS
HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T

FABRICADO 100% EN  ACERO
INOXIDABLE TIPO 304, GRADO
ALIMENTICIO, SISTEMA DE

ENVASADO SE PUEDEN OPTENER
ENTRE 500 Y 750 KG. DE MIEL
ENVASADA, INCLUYE: CARRETILLA DE
MAROMA PARA  TRANSPORTAR
BARRILES, DECRISTALIZADOR TIPO
CAMPANA, CONTENEDOR DE MIEL
CON TEMPERATURA CONTROLADA,
VALVULA DE  ENVASADO  ANTI
ESPUMA, MESA DE TRAJO CON BASE
DE LLENADO AJUSTABLE, BASCULA
DE ACERC INOXIDABLE, MANGUERA
SANITARIA, CONEXIONES DE ACERO
INOXIDABLE.

EQ-
13

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTAMPADORA DE
RODILLO CON MOTOR ELECTRICO 110 VOLTS O 220 VOLTS
OPCIONAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X 5/16
Y TUERCAS HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T

ESTAMPADORA DE RODILLO
IMPORTADO, CON MOTOR
ELECTRICIO 110 VOLTS 220 VOLTS
OPCIONAL.

EQ-
14

SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUPERADORA DE CERA
FABRICADA EN ACERQ INOXIDABLE T.304 GRADO ALIMENTICIO
EQUIPADA CON DOBLE FONDO Y QUEMADOR PARA GAS,
CAPACIDAD DE 36 ALZA JUMBO Y 26 DE CAMARA DE CRIA JUMBO.
INCLUYE: SUMINISTRO DE TORNILLERIA DE 3" X 5/16 Y TUERCAS
HEXAGONALES GRADO ALIMENTICIO, TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T

FABRICADOG EN ACERO INCXIDABLE
TIPO 304, GRADO ALIMENTICIO,
EQUIPADA CON DOBLE FONDO Y
QUEMADQOCR PARA GAS.

En caso de resultar ganador, el contratista deberd apagarse a las caracteristicas y especificaciones
establecidas y en las normas: NOM-004-SAG/GNA-2018, referente a la produccion de miel y

especificaciones, asi como, a la AISI-304 referente al acero inoxidable grade alimenticio y normas
correspondientes.







