VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEDARPA
Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca

Unidad Administrativa
Oficio No. SEDARPA/UA/1910_06/2022
Hoja 1 de 1
Asunto: Diferimiento del fallo
Xalapa-Enríquez, Ver., 16 de agosto de 2022

Licitantes inscritos en la licitación No. FISE_2022_00132022000029_L.P. BIS
Presentes

A los participantes de la Licitación Pública Estatal No. **FISE_2022_00132022000029_L.P. BIS**

Hago referencia al acta de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de Licitación Pública Estatal No. **FISE_2022_00132022000029_L.P. BIS** relativo a la obra "**Construcción y equipamiento de infraestructura apicola: sala de extracción de miel en la Localidad de Oriente Meridiano del Municipio de Espinal**", en la cual se estableció que el fallo del procedimiento de contratación se notificaría el día **17 de agosto de 2022** a las 11:30 horas.

Sobre el particular y con fundamento en el artículo 43 fracción III de la Ley número 825 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se notifica que se difiere la fecha establecida para el fallo antes mencionado, siendo el día **24 de agosto de 2022**; asimismo el resultado del fallo será notificado por medio electrónico, como lo establece el artículo 47 de la misma Ley.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Leroy Antonio Salazar Leal
Titular de la Unidad Administrativa

Con copia para:
L.C. Nora Elda Romero Martínez.- Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Para su conocimiento.
Archivo/minutario.

LASL/NERM/RHH/AOA*